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Nº Pto. Licitación

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN Obras desiertas administración Central 16 28.266.506,41       

AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023 Obras desiertas administración Regional 28 12.628.222,65       

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura Obras desiertas administración Local 145 25.822.864,11       

Total obras actualmente desiertas 189 66.717.593,17       

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL ADIF
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
3.22/27507.0098

3.22/27507.0098 Ejecución de las obras del proyecto constructivo para la supresión del 
paso a nivel del P.K. 127/617 de la Línea Madrid – Hendaya, en la Dehesa de Pedrosillo. 
Término Municipal de Ávila.

1.374.552,87 B-2-3; G-4-2 Contrato desierto ÁVILA PCSP 01-06-22 12-07-22 23-07-22

CENTRAL ADIF
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
3.21/27507.0230

3.21/27507.0230 Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la supresión 
del paso a nivel del punto kilométrico 21/297 de la línea Medina del Campo-Salamanca. 
Término municipal de Carpio (FEDER)

3.321.171,51 A-2-3,  C-3-3
Contrato desierto con 

licitadores
VALLADOLID PCSP 07-12-21 14-01-22 24-02-22

CENTRAL ADIF
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
3.22/06110.0043

3.22/06110.0043 Ejecución de las obras del proyecto de construcción de vía y 
electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid. (FEDER-Fondos UE PRTR)

12.348.123,91 D-1-5; D-4-6 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 11-04-22 10-05-22 09-06-22

CENTRAL AEAT
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
22A80042100 22A80042100 Obras desclasificación y ajuste a normativa garaje AEAT Burgos 48.308,49 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 24-05-22 09-06-22 16-06-22

CENTRAL C.H. DUERO
CONTRATO 

MENOR
M 2022-33/611.10

M 2022-33/611.10 Reposición de rampa en el Embarcadero de Quintanilla de Arriba 
(Valladolid)

14.156,02 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 23-08-22 No se indica 23-08-22

CENTRAL C.H. DUERO
CONTRATO 

MENOR
M 2022-35/630.01 M 2022-35/630.01 Reparación de cubierta metálica Oficinas Calle Muro, 5 (Valladolid) 16.942,30 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 23-08-22 No se indica 10-08-22

CENTRAL
D.G. 

INSTITUCIONES 
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
020020210200

020020210200 Obra para la reforma de la cocina general en el Centro Penitenciario de 
Burgos.

149.713,30
No se exige (C-
1,2,3,4,6,7,9-1)

Contrato desierto BURGOS PCSP 08-04-22 29-04-22 03-05-22

CENTRAL
EJERCITO DE 

TIERRA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
2022/ETSAE0427/0

0001652E

2022/ETSAE0427/00001652E Colocación solado de baldosa entrada Edif 03, internado y 
comedor, Acto. San Francisco (ACART), Segovia (TC: 415-02-20), Basado en Acuerdo 
Marco obras 2042720047900 Lote 2 Segovia y Soria

26.787,27
Contrato desierto con 

licitadores
SEGOVIA PCSP 24-08-22 No se indica 17-08-22

CENTRAL INCIBE
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
060/22 060/22 Reforma y acondicionamiento de la planta baja de INCIBE (FEDER) 239.978,28 No se exige (C-*-2) Contrato desierto LEÓN PCSP 16-08-22 20-09-22 22-09-22

CENTRAL
MUTUAS DE 

ACCIDENTES DE 
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
CP00104/2021

CP00104/2021 Obras para la Implantación de fisioterapia y reforma de la instalación de 
climatización en el centro de Soria de ASEPEYO, Mutua Colaboradora con la Seguridad 

130.792,91
No se exige (C-4,5-1; I-

1-1; J-2-1)
Contrato desierto SORIA PCSP 17-11-22 05-12-22 22-12-22

CENTRAL RENFE
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022-00483

2022-00483 Obra de renovación de oficinas para nuevo centro de competencias 
digitales en la base de mantenimiento de miranda de ebro

504.846,22 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
BURGOS PCSP 14-07-22 07-09-22 28-11-22

CENTRAL RENFE
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022-00463

2022-00463 Proyecto y obra de construcción de nueva planta de vestuarios en la nbmi 
Valladolid

1.014.708,44 C-3,4-3;  J-4-2 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 03-06-22 30-06-22 19-07-22

CENTRAL TRAGSA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
TSA0072242

TSA0072242 Suministro y colocación en obra de pavimento de madera sobre puentes 
metálicos para la "Proyecto de acondicionamiento del Camino Natural Santander 
Mediterráneo tramo Castellanos de Bureba - Cidad Dosante (Burgos)"

100.509,90 No se exige (G-6-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 15-02-22 09-03-22 10-03-22

CENTRAL TRAGSA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
TSA0074086

TSA0074086 Arranque y excavación en roca mediante uso de explosivos en el proyecto 
de “Restauración ambiental de espacios mineros en explotaciones de carbón en Tremor 
de Arriba, afectados por el Plan de cierre de la minería no competitiva, T.M. de Igueña 

371.124,62
No se exige (A-3-3 ó 

superior)
Contrato desierto LEÓN PCSP 25-10-22 16-11-22 16-11-22

CENTRAL TRAGSA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
TSA000072065

TSA000072065 Remodelación topográfica del terreno con estériles en dos sectores de la 
restauración ambiental de la mina "La Gran Corta" en el T.M. Fabero (León) (FEDER-

2.771.981,74 A-1-4
Contrato desierto con 

licitadores
LEÓN PCSP 21-01-22 04-03-22 18-03-22

CENTRAL TRAGSA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
TSA000072065

TSA000072065 Remodelación topográfica del terreno con estériles en dos sectores de la 
restauración ambiental de la mina "La Gran Corta" en el T.M. Fabero (León) (FEDER-
Fondos UE PRTR). Lote 1

5.832.808,63 A-1-5
Contrato desierto con 

licitadores
LEÓN PCSP 21-01-22 04-03-22 18-03-22

LOCAL
AUVASA (AYTO. 

VALLADOLID)
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
20210008

20210008 Obras del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y ampliación de las 
oficinas para el centro de control de AUVASA. Lote 1 (Fondos UE PRTR)

1.567.439,14 C-1,2-1  J-2-2 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 27-12-21 11-02-22 15-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE ÁVILA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
58/2022

58/2022 Ejecución de las obras de regeneración urbana e inclusión social en "El 
Pradillo", todo ello en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (EDUSI) de Ávila, cofinanciada por el FEDER en un 50%, dentro del programa 

586.853,22
No se exige (C-4-1; J-5-

1)
Contrato desierto ÁVILA PCSP 21-06-22 12-07-22 14-07-22
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LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE BURGOS
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
88.22 obr cubierta

88.22 obr cubierta Ejecución de las obras recogidas en el proyecto de ejecución de las 
obras de reforma de la cubierta plana transitable del edificio de la casa consistorial 
(plaza Mayor nº 1 de Burgos)

140.390,29 No se exige (C-1,9-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 25-10-22 14-11-22 25-11-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE BURGOS
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
019/2020-OBR-

HAC
019/2020-OBR-HAC Ejecución de las obras recogidas en el proyecto de urbanización de 
la calle Sextil.

135.329,63 No se exige (G-6-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 14-06-22 04-07-22 15-07-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE BURGOS
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
167/2021-OBR-

HAC (Contratación)

167/2021-OBR-HAC (Contratación) Ejecución de las obras recogidas en el proyecto 
modificado de rehabilitación, conservación y mantenimiento del Centro Municipal del 
Barrio de Cótar (Burgos).

178.331,83 No se exige (C-1,9-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 10-06-22 30-06-22 15-07-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X y XII. Lote 12: 
Centro Social San Antonio, centro Aspace, centro Autismo

36.217,25 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X y XII. Lote 6: 
Centro Social El Carmen

35.624,03 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X y XII. Lote 5: 
Centro Social Avenida Madrid

51.795,43 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X y XII. Lote 4: 

59.772,21 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022  Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X y XII. Lote 2:  
Centro Social Puentecillas

48.477,65 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
238/2022

238/2022 FASE II - Obras para rehabilitación y regeneración del Parque de los Jardinillos 
en la ciudad de Palencia (PRTR CO1.I01.P01 Financiado por la UE NextGenerationEU)

1.884.583,18 G-6-4 Contrato desierto PALENCIA PCSP 29-08-22 26-09-22 27-09-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 12: Centro Social San Antonio, Centro 

36.217,25 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 10: Centro Social Ave María

61.278,37 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 7: Centro Social Santiago

44.034,89 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 6: Centro Social El Carmen

35.624,03 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 5: Centro Social Avenida de Madrid

51.795,43 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 4: Centro Social José Mª Fernández 
Nieto, Centro Cultural Lecrac, Centro Administrativo Mariano Timón

59.772,21 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 2: Centro Social Puentecillas

48.477,65 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros Sociales, 
Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 1: Centro de Día La Puebla

21.680,03 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 
DE SALAMANCA

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

75/2022
75/2022 Obras de recuperación de las bancadas de las laderas del Cerro de San Vicente 
para huertos urbanos

219.535,44 No se exige (k-7-2) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 02-11-22 05-12-22 20-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
75/2022/P15003

75/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución para la 
construcción de circuito de Pump Track en Segovia.

93.880,26 No se exige (G-6-1) Contrato desierto SEGOVIA PCSP 29-09-22 20-10-22 27-10-22
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LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
82/2022/P15003

82/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto de renovación de redes de 
abastecimiento de agua en varias calles de la ciudad de Segovia (año 2022). Lote 4: 
Renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Luis Felipe Peñalosa..

26.872,78 No se exige (E-1-1) Contrato desierto SEGOVIA PCSP 22-09-22 13-10-22 20-10-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
82/2022/P15003

82/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto de renovación de redes de 
abastecimiento de agua en varias calles de la ciudad de Segovia (año 2022). Lote 1: 
Renovación de la red de abastecimiento de agua en el Camino de la Presa (incluye el 
asfaltado de la calle).

40.875,53 No se exige (E-1-1) Contrato desierto SEGOVIA PCSP 22-09-22 13-10-22 20-10-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
17/2022/P15003

17/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de escuela 
municipal de artes. Fase 2.

175.022,33 No se exige (C-3,4,6-1) Contrato desierto SEGOVIA PCSP 21-07-22 11-08-22 18-08-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 

DE SORIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
19607/2022

19607/2022 Ejecución de obras necesarias para la ejecución de una pasarela peatonal y 
ciclista sobre la carretera de circunvalación SO-20 para efectuar la conexión entre la 
ciudad de Soria y su barrio de Las Casas. Actuación financiada por el Ministerio de 
Transport

548.348,59 No se exige (B-4-3) Contrato desierto SORIA PCSP 04-10-22 25-10-22 04-11-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID

CRITERIO 
ECONOMICO 

10SS-65-22
10SS-65-22 Contratación de la obra para la subsanación deficiencias en los centros de 
personas mayores. Lote 3: centro de personas mayores puente colgante (sustitución 

38.221,58 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 01-09-22 21-09-22 27-09-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID

CRITERIO 
ECONOMICO 

10SS-65-22
10SS-65-22 Contratación de la obra para la subsanación deficiencias en los centros de 
personas mayores. Lote 1: centro de personas mayores zona este (Aislamiento de 

10.536,17 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 01-09-22 21-09-22 27-09-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

AI_28_2022
AI_28_2022 Obras de acondicionamiento del entorno del edificio "HUB de Innovación", 
sito en calle Valle de Arán nº 1 de Valladolid

310.978,62
No se exige (C-3-2; K-

6-2)
Contrato desierto VALLADOLID PCSP 15-11-22 05-12-22 07-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

AI-03-2022
AI-03-2022 Construcción de sistema de gestión circular de aguas pluviales en el Estadio 
José Zorrilla de Valladolid ‘Urban Waterbuffer Valladolid (UWB)”

488.089,69 No se exige (E-1-3) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 07-04-22 09-05-22 10-05-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

46/2021
46/2021 Urbanización de la plaza de la Comunicación (antiguo APE 25-1 Ariza) en la 
calle Adolfo Suárez de Valladolid. Lote 2: Cúpula semiesférica.

468.151,66 C-3-3 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 18-03-22 18-04-22 18-05-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO 
DE VALLADOLID

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

14/21
14/21 Contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras para la consolidación, 
protección y puesta en valor de los restos arqueológicos de las Aceñas medievales del 
Puente Mayor. Valladolid

265.878,08 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
VALLADOLID PCSP 11-03-22 11-04-22 11-07-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
2021/138-217/21 

OD
2021/138-217/21 OD Urbanización Calle Carretera Cevico Navero y Vertavillo en 
Hérmedes de Cerrato

19.998,00 No se exige (E-1-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 03-12-21 27-12-21 04-01-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/103-157/22 

OD
2022/103-157/22 OD Urbanización Plaza del Banco en Alar del Rey 73.000,00 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-11-22 20-12-22 23-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/84-143/20 

OD
2022/84-143/20 OD Renovación parcial red de abastecimiento de Muñeca de la Peña 
(Guardo)

71.000,00 No se exige (E-7-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 15-11-22 12-12-22 16-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/100-185/22 

OD
2022/100-185/22 OD Mejora de la urbanización de la travesía de la CL-626 en Cervera 
de Pisuerga. Fase 1: Calle Nuestra Señora del Castillo

135.515,00 No se exige (G-6-1)
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 10-11-22 07-12-22 19-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/98-172/22 

OD
2022/98-172/22 OD Urbanización de C/ La Vía y C/ Alta de Vallejo y pavimentación en El 
Valle (Barruelo de Santullán)

95.588,00 No se exige (G-6-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 08-11-22 05-12-22 13-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/91-9/21 DEP 2022/91-9/21 DEP Sistema de depuración de aguas residuales en Espinosa de Cerrato 120.406,36 No se exige (K-8-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 02-11-22 28-11-22 05-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/71-255/21 

OD
2022/71-255/21 OD Pavimentación y reforma de infraestructuras de Calles Arroyo 
Esgueva, Sol, Callejón a Ricardo Cortes y la Escuela en Saldaña

213.093,87 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 05-10-22 02-11-22 09-11-22
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Nº Pto. Licitación

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN Obras desiertas administración Central 16 28.266.506,41       

AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023 Obras desiertas administración Regional 28 12.628.222,65       

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura Obras desiertas administración Local 145 25.822.864,11       

Total obras actualmente desiertas 189 66.717.593,17       

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/65-174/22 

OD

2022/65-174/22 OD Pavimentación con Aglomerado Asfáltico en C/ Anselmo Polanco 
en Buenavista y C/ Dionisio Moreno en Barriosuso, Pavimentación con Hormigón en 1ª 
Travesía del Palomar en Buenavista y C/ Mayor y Camino del Cementerio en Polvorosa y 

85.456,41 No se exige (G-6-1)
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 03-10-22 31-10-22 15-11-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/46-251/22 

OD
2022/46-251/22 OD Pavimentación con adoquín C/ Los Pastores y C/ La Iglesia en 
Tariego de Cerrago

40.446,07 No se exige (G-3-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 15-09-22 13-10-22 14-10-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/44-221/21 

OD

2022/44-221/21 OD Acondicionamiento de Espacio Público en C/ La Fragua en Lagartos 
y Urbanización de la C/ La Iglesia y Salsipuedes en Terradillos de los Templarios 
(Lagartos)

46.481,30 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 13-09-22 10-10-22 14-10-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/12-287/19 

OD
2022/12-287/19 OD Reforma de pavimento de la calle José Casado del Alisal en Villada 47.000,01 No se exige (G-6-1)

Contrato desierto con 
licitadores

PALENCIA PCSP 21-03-22 18-04-22 03-05-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 
SALAMANCA

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
22R.1.1.0031

22R.1.1.0031 Obras de reforma de la oficina de turismo de la Diputación Provincial de 
Salamanca, ubicada en la C/ La Rúa Nº 11 de la capital.

80.000,00 No se exige (C-8-1) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 05-08-22 31-08-22 01-09-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

SORIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
22DIP026

22DIP026 Sustitución de redes de distribución, saneamiento y pavimentación en 
Almarza.

70.000,00 No se exige (E-1-1) Contrato desierto SORIA PCSP 09-08-22 30-08-22 22-11-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

SORIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
21DIP190_3ªLICITA

CION
21DIP190_3ªLICITACION Consolidación y rehabilitación de cubierta del toril en 
Gallinero.

65.099,61  No se exige (C-8-1) Contrato desierto SORIA PCSP 28-03-22 25-04-22 22-11-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 
VALLADOLID

CRIT. ECONOMICO 
SIMPL. ABREV.

636/18 y 2711/22
636/18 y 2711/22 E.D.A.R en Rubí de Bracamonte: Fase I, tratamiento primario 
(Valladolid)

65.264,13 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
VALLADOLID PCSP 08-11-22 21-11-22 25-11-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 
VALLADOLID

CRIT. ECONOMICO 
SIMPL. ABREV.

1517/20 1517/20 Reforma de casa consistorial en Tiedra (Valladolid) 63.968,33 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 04-08-22 19-08-22 25-08-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
CONTRATO 

MENOR
7486/2021 7486/2021 Ampliación de estación de tratamiento de agua en Arquillinos 30.900,00 Contrato desierto ZAMORA PCSP 17-02-22 No se indica 17-02-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
4243/2021

4243/2021 Proyecto de abastecimiento de agua, depósito en Belver de los Montes, 
Zamora

77.435,99
No se exige (E-1-1; C-2-

1)
Contrato desierto con 

licitadores
ZAMORA PCSP 04-02-22 24-02-22 28-02-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
4242/2021 4242/2021 Estación de tratamiento de agua potable en Almaraz de Duero 152.986,23

No se exige (K-8-1, C-2-
1)

Contrato desierto ZAMORA PCSP 07-07-22 27-07-22 01-08-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
7487/2021

7487/2021 Estación de tratamiento e agua potable (ETAP) y depósito de abastecimiento 
en Cuelgamures

175.000,00 No se exige (K-8-1) Contrato desierto ZAMORA PCSP 21-01-22 10-02-22 14-02-22

LOCAL
EPEL AGUA DE 
VALLADOLID

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
EPE 338/22

EPE 338/22 Contrato de obra para la ejecución del proyecto de instalación de 
policloruro de aluminio en la EDAR de Valladolid

137.160,53
No se exige (C-2-1; K-

8-1)
Contrato desierto VALLADOLID PCSP 19-10-22 21-11-22 28-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO 

MENOR
46/2022 46/2022 Reparación y conservación de cubierta - Anselmo de la Orden,34. 38.366,08 Contrato desierto SORIA PCSP 09-11-22 No se indica 31-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO 

MENOR
431/2022

431/2022 Contrato menor. Obras de modificación interior del consultorio local de 
Valverde del Majano.

20.206,13
Contrato desierto con 

licitadores
SEGOVIA PCSP 08-08-22 No se indica 08-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO 

MENOR
75/2022 75/2022 Obra de acondicionamiento y rehabilitación del Horno de Pan de Ages 24.000,00 Contrato desierto BURGOS CCDIPBU 27-07-22 17-08-22 17-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO 

MENOR
37/2022 37/2022 Pavimentación Puente Arenas. MERINDAD DE VALDIVIELSO 20.981,75 Contrato desierto BURGOS CCDIPBU 23-06-22 02-07-22 02-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.

2022/3 
Marquesinas CEIP 

Villarromana

2022/3 Marquesinas CEIP Villarromana Ejecución de las obras contenidas en el proyecto 
denominado “Proyecto básico y de ejecución tres marquesinas en el CEIP de 
Navatejera”. VILLAQUILAMBRE.

49.897,40 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
LEÓN PCSP 24-10-22 08-11-22 19-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
928/2022 928/2022 Pavimentacion e instalaciones en la Calle Rua. Renedo de Esgueva 52.446,54 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 14-10-22 31-10-22 03-11-22



5 de 26

Nº Pto. Licitación

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN Obras desiertas administración Central 16 28.266.506,41       

AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023 Obras desiertas administración Regional 28 12.628.222,65       

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura Obras desiertas administración Local 145 25.822.864,11       

Total obras actualmente desiertas 189 66.717.593,17       

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
1/2022 1/2022 Reposición de cubierta en el edificio de la antigua escuela de Leciñana de Mena 59.896,17 No se exige

Contrato desierto con 
licitadores

BURGOS PCSP 15-09-22 29-09-22 06-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
56/2022

56/2022 Ejecución de dos almacenes para maquinaria y servicios múltiples. 
VILLANUEVA DE ÁVILA.

66.834,77 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 05-08-22 25-08-22 01-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
45/2021 45/2021 Obras de pavimentación de la C/ Callejas y Plaza de la Olma en Megeces 37.207,83 No se exige

Contrato desierto con 
licitadores

VALLADOLID PCSP 18-05-22 01-06-22 06-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
1/2022

1/2022 Rehabilitación casa consistorial - Rehabilitación-ampliación casa consistorial. 
BULARROS

78.200,00 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 07-02-22 21-02-22 23-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
1/2022 1/2022 Obras de pavimentación C/ La Villa 18-38 y 11-13 en Tubilla del Agua. 81.312,51 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 27-01-22 10-02-22 17-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
128/2022 128/2022 Construcción de edificio destinado a almacén. Castrogonzalo 270.586,01 No se exige Contrato desierto ZAMORA PCSP 13-11-22 04-12-22 12-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
1716/2022

1716/2022  Ejecución de las obras correspondientes al “EDIFICIO MULTIUSOS: FASE 7”, 
en C/ Hospital, 20, del municipio de Alba de Tormes (Salamanca).

957.678,72 C-4-2, J-2-2 Contrato desierto SALAMANCA PCSP 03-11-22 23-11-22 28-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
2/2022

2/2022 Construcción de piscina municipal con vestuarios e instalaciones 
complementarias. Santiuste de San Juan Bautista

238.554,68
No se exige (C-4-2; E-7-

2)
Contrato desierto SEGOVIA PCSP 16-09-22 06-10-22 07-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
695/2022 695/2022 Instalación de cubierta en pista polideportiva. SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA. 162.504,85 No se exige

Contrato desierto con 
licitadores

SEGOVIA PCSP 02-09-22 22-09-22 03-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
352/2022 352/2022 Nuevo entorno empedrado en Puebla de Sanabria 153.381,00 No se exige (G-6-*)

Contrato desierto con 
licitadores

ZAMORA PCSP 22-08-22 12-09-22 14-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
63/2022 63/2022 Fase I Piscina Adultos e Infantil. Villanueva de Ávila 156.301,86 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 22-06-22 18-07-22 19-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
271/2022

271/2022 La ejecución de las obras de mejora arqueta de bombeo de aguas residuales a 
edar de La Robla

69.832,17 No se exige (K-8-1) Contrato desierto LEÓN PCSP 03-06-22 23-06-22 28-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
87 BIS/2022

87 BIS/2022 Construcción de almacén municipal en parcela nº 9. CONDADO DE 
TREVIÑO.

161.590,42 No se exige (C-4-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 04-05-22 01-06-22 02-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
43/2022 43/2022 Construcción vivienda unifamiliar en Calle Mochos, 5, de Trévago 107.889,76 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 07-04-22 10-05-22 12-05-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
74b/2021

74b/2021 Rehabilitación de inmueble para Casa de arte, ocio, cultura y lugar de 
encuentro. URONES DE CASTROPONCE

259.973,95 No se exige  (C-4-2)
Contrato desierto con 

licitadores
VALLADOLID PCSP 24-02-22 17-03-22 18-03-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
167/2021.1

167/2021.1 Pavimentación de calles en Cospedal, La Majúa, Riolago, Robledo de Babia, 
Villasecino, Truébano, Villargusán, Villafeliz de babia, Genestosa, Torrestío, Pinos, San 
Emiliano y Torrebarrio. SAN EMILIANO DE BABIA.

82.510,35 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 18-02-22 31-03-22 05-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
1/2022 1/2022 Urbanización C/ Real. Fase IV SANTOVENIA DE PISUERGA 81.294,14 No se indica Contrato desierto VALLADOLID PCSP 02-02-22 17-02-22 17-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
444/2021

444/2021 Urbanización parcial de la avenida de Ramón y Cajal y de la calle Valentín 
Arévalo Ayllón. MATAPOZUELOS

95.753,35 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 21-01-22 11-02-22 15-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
1/2021 1/2021 Adecuación edificio para uso cultural. 2ª Fase. VILLARRAMIEL 86.748,45 No se exige (C-6-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 10-01-22 31-01-22 04-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
148/2021 148/2021 Urbanización de aceras en Camino del Castillo en Villamartín de Don Sancho 83.218,27 Nos e exige

Contrato desierto con 
licitadores

LEÓN PCSP 19-12-21 18-01-22 16-02-22
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Nº Pto. Licitación
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CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
146/2021 146/2021 Construcción edificio polivalente en Villamartin de Don Sancho 71.801,71 No se exige (C-*-*)

Contrato desierto con 
licitadores

LEÓN PCSP 17-12-21 17-01-22 07-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRITERIO 

ECONOMICO 
2112022

2112022 Contrato de obras. procedimiento abierto. terminación asfaltado Camino de 
Sacedón. Pedrajas de San Esteban

69.622,06 No se exige (G-6,4-*) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 21-06-22 18-07-22 20-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRITERIO 

ECONOMICO 
543/2022

543/2022 El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de dos pistas de 
pádel y la renovación de dos parques infantiles en el municipio de Cacabelos. Lote 1: 

71.608,01 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 07-06-22 23-06-22 24-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
148/2022 148/2022 EA 148/2022 - cambio de redes de abastecimiento de agua AGUA 2022 71.303,98 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 16-05-22 19-06-22 27-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
6/2022

6/2022 Acondicionamiento de vial principal de acceso a la estación de clasificación y 
descontaminación desde el núcleo urbano de Busto de Bureba

60.000,00 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 18-11-22 02-12-22 02-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
209/2022 209/2022 Construcción de edificación para almacén anexo al centro cívico de Turcia 39.755,37 No se exige

Contrato desierto con 
licitadores

LEÓN PCSP 11-11-22 25-11-22 01-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
 986/2022

 986/2022  Ejecución del “Proyecto de reparación del graderío del campo de fútbol “Luis 
García” de Peñaranda de Bracamonte”

62.803,90 No se exige Contrato desierto SALAMANCA PCSP 25-07-22 10-08-22 24-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
2022/1407 (PASS)

2022/1407 (PASS) Modificación del aliviadero 3 del colector oeste. ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA.

69.691,92 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 23-06-22 14-07-22 26-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
779/2022

779/2022 Ejecución de la FASE 1 del proyecto de renovación de colector (Paseo 
Estación. Avenida Salamanca. Severo Ochoa. Ramón y Cajal. Medina. Goya. Cordel de 
Merinas), en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

71.336,91 No se exige Contrato desierto SALAMANCA PCSP 15-06-22 29-06-22 07-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
517/2022

517/2022 Reforestación y creación de superficies forestales en el paraje Cerro del Llano 
de Candeleda

62.375,05 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 13-05-22 27-05-22 30-05-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
226/2022

226/2022 Saneamiento y pavimentación tramo de la Calle Los Molinos, números del 1 al 
26. FUENTASAÚCO.

67.746,31 No se exige Contrato desierto ZAMORA PCSP 01-04-22 21-04-22 25-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
22/2022 22/2022 Reforma de antigua escuela de Torreadrada para centro social. 20.466,70 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 25-02-22 11-03-22 14-03-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
Ayuntamiento de 

VALLE DE LOSA
Ayuntamiento de VALLE DE LOSA Reforma de sistema de depuración de piscinas 
municipales, en Quincoces de Yuso.

197.460,70 No se indica Contrato desierto BURGOS BOP 09-12-22 29-12-22 30-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
452/2022 NUEVO 
TEMPLETE PLAZA 

452/2022 NUEVO TEMPLETE PLAZA DE LA CONSTITUCION El presente contrato tiene por 
objeto la construcción de un templete en la Plaza de la Constitución de la localidad de 

117.520,92 No se exige (C-3-1) Contrato desierto LEÓN PCSP 29-11-22 19-12-22 21-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
955 B/2022

955 B/2022 Corredor peatonal ferroviario, primera fase. (FEDER). SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ.

388.444,99 No se exige (G-6-*) Contrato desierto SORIA PCSP 03-11-22 23-11-22 28-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
902-A/2021 902-A/2021 Obras de instalación de pista de padel cubierta en Cigales 76.960,99 No se exige (G-*-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 27-10-22 16-11-22 17-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
158/2022

158/2022 Ejecución de obras de renovación de la urbanización de la Calle Real de 
Castrojeriz (Fases II y III). CASTROJERIZ.

260.655,38 No se exige (K-7-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 19-10-22 08-11-22 08-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
475/2022

475/2022 El objeto del contrato es la realización de las obras definidas en el proyecto de 
finalización de la obras de las instalaciones deportivas en la piscina climatizada. 
ÁGREDA.

120.000,00 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 18-10-22 07-11-22 08-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
757/2022

757/2022 Reforma del edificio público existente, a fin de dedicarlo a oficina de turismo, 
donde se recibirá e informará a los turistas y existirán 2 pequeñas salas de exposiciones

108.150,99 No se exige (C-4-1) Contrato desierto ÁVILA PCSP 10-10-22 31-10-22 04-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
955/2022

955/2022 Obra corredor peatonal ferroviario primera fase (FEDER). SAN ESTEBAN DE 
GORMAZ. (FEDER-PRTR)

113.665,00 No se exige (G-6-*) Contrato desierto SORIA PCSP 26-09-22 17-10-22 20-10-22
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Nº Pto. Licitación

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN Obras desiertas administración Central 16 28.266.506,41       

AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023 Obras desiertas administración Regional 28 12.628.222,65       

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura Obras desiertas administración Local 145 25.822.864,11       

Total obras actualmente desiertas 189 66.717.593,17       

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
PAS 538/2022 PAS 538/2022 Urbanización de la calle Doctor Mérida Pérez. Astorga 599.999,13 No se exige (K-7-3) Contrato desierto LEÓN PCSP 12-08-22 22-09-22 27-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1532/2022

1532/2022 Obra del proyecto de nave de Protección Civil con destino a aparcamiento 
en C/Picasso, 1 en Tudela de Duero

38.825,45 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 09-08-22 29-08-22 30-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
130/2022

130/2022 Reparación y sustitución del pavimento de la Plaza Mayor de Berlanga de 
Duero (Soria)

100.000,00 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 08-08-22 29-08-22 08-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
20/2022

20/2022 Objeto obra de adecuación de las dependencias y anexos de la antigua casa del 
Ingeniero. Arlanzón.

53.070,76 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
BURGOS PCSP 04-08-22 24-08-22 07-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
92/2022 92/2022 Obra conservación y mejora acceso al Barrio de Villamorico de Arlanzón 43.125,99 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 29-07-22 18-08-22 01-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
CM-017/2022

CM-017/2022 Actuaciones (x4) de mejora urbanísticas en el municipio de Castrillo de 
Murcia (Burgos)

119.073,01 No se exige (G-6-*) Contrato desierto BURGOS CCDIPBU 25-07-22 15-08-22 15-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
CP-016/2022

CP-016/2022 Actuaciones de mejora urbanística en el municipio de Citores del Paramo 
(Burgos)

59.741,16 No se exige (G-6-A) Contrato desierto BURGOS PCSP 20-07-22 09-08-22 29-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
742/2022

742/2022 Construcción edificio polivalente en Urbanización Entrepinos FASE 2, 
Simancas (Valladolid)

108.000,00 No se exige (C-3,4,7-1)
Contrato desierto con 

licitadores
VALLADOLID PCSP 15-07-22 04-08-22 05-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
2021/5465 (PAS)

2021/5465 (PAS) Mejora de las instalaciones del punto limpio municipal. ARROYO DE LA 
ENCOMIENDA.

169.890,05 No se exige (C-3-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 14-07-22 03-08-22 04-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
2022/3104D

2022/3104D Obras de mejora de la subbase del campo de césped artificial "Diego 
Carbajosa" de Medina del Campo. Financiación con cargo al Fondo de Cooperación 
Económica Local General para el año 2022 otorgado por la Junta de Castilla y León 

143.227,88 No se exige (G-6-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 14-07-22 03-08-22 10-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
565/2022

565/2022 Ejecución obra "Recuperación peatonal del antiguo puente del ferrocarril 
minero (Guardo); Obra incluida en el Programa Planes Provinciales 2018 y 2019, con nº 
215/19 OD". 

229.405,99
No se exige (B-1-2 o B-
2-2 o B-3-2 o B-4-2 o C-

3-2)
Contrato desierto PALENCIA PCSP 14-07-22 03-08-22 10-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
50/2022

50/2022 Obras contenidas en memoria de nave multiusos centro cultural 2ª Fase. 
Samboal

85.082,90 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 08-07-22 28-07-22 29-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
OBRAS 1/2022

OBRAS 1/2022 Obra de proyecto ejecución de museo taller maquinaria y herramientas 
de carpintería de madera rehabilitación “Taller de los Paramios”, denominado la 
Tahona. Nogarejas

269.064,31 No se exige (C-4-c) Contrato desierto LEÓN PCSP 08-07-22 29-07-22 06-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1/2022

1/2022 Restauración del Castillo de Villapadierna, casa fuerte de los Almirantes de 
Castilla FASE I

276.744,00 No se exige (K-7-2) Contrato desierto LEÓN PCSP 07-07-22 27-07-22 03-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
141/2022

141/2022 Ejecución del proyecto "Integración de la travesía BU-P-1012 en el núcleo 
urbano y de reforma de la calle Hermanas Garilleti Manso". SANTA MARÍA DEL CAMPO.

230.761,18 No se exige (G-4,6-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 30-06-22 20-07-22 21-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
85/2022 85/2022 Construcción de vivienda calle Rincón 10 de Losana. Retortillo de Soria 60.025,21 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 13-06-22 06-07-22 06-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
46/2022

46/2022 Primera separata del proyecto básico y de ejecución de centro social y vivienda 
en San Mamés de Burgos

273.840,36 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 24-05-22 13-06-22 20-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1/2022 1/2022 Construcción piscina cubierta climatizada municipal en Villadiego 1.699.336,34 C-2,4,6,9-4 Contrato desierto BURGOS PCSP 24-05-22 21-06-22 22-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
62/2022 62/2022 Construcción de edificio destinado a consultorio y farmacia. CEREZO DE ABAJO. 141.766,06 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 17-05-22 14-06-22 20-06-22
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Nº Pto. Licitación

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN Obras desiertas administración Central 16 28.266.506,41       

AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023 Obras desiertas administración Regional 28 12.628.222,65       

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura Obras desiertas administración Local 145 25.822.864,11       

Total obras actualmente desiertas 189 66.717.593,17       

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
45/2022

45/2022 Cubrición de una pista deportiva existente en zona de ocio y equipamiento 
deportivo de la localidad de Armellada. Realización de la primera fase: fase 

149.370,06 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 29-03-22 18-04-22 25-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
44/2022

44/2022 Construcción de un centro dotacional de usos múltiples en c/ los Tercios 5-7 de 
Fuentespina

699.999,99 C-2-4
Contrato desierto con 

licitadores
BURGOS PCSP 17-03-22 19-04-22 22-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1722/2021

1722/2021 Obra de urbanización de la Plaza Mayor y Plaza de la Constitución de Medina 
de Rioseco (Valladolid).

994.999,99 G-6-3 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 15-03-22 04-04-22 11-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
2/2022

2/2022 Abastecimiento y pavimentación de la C/ La Josa y abastecimiento en Plaza 
Mayor, en Moraleja del Vino.

60.699,75
No se exige (E-1-1; G-

6-1)
Contrato desierto ZAMORA PCSP 01-03-22 22-03-22 08-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1/2022

1/2022 Renovación del pavimento de aceras y de las redes urbanas en varias calles de 
Villasur de Herreros (Burgos)

336.636,69 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 10-02-22 08-03-22 15-03-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1104/2021

1104/2021 Reconversión del antiguo ayuntamiento para el Museo de la Memoria. 
GALENDE

282.628,04 Contrato desierto ZAMORA PCSP 01-02-22 21-02-22 09-03-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
834/2021 834/2021 Mejoras de pavimentación en Calle Real de Marne. VILLATURIEL. 65.297,76 No se exige

Contrato desierto con 
licitadores

LEÓN PCSP 22-12-21 11-01-22 17-01-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0060

2022/0060 Cubrición para zona de gimnasia escolar en San Andrés de Montejos. 
Ponferrada

73.391,61 No se exige (C-3-1) Contrato desierto LEÓN PCSP 07-10-22 02-11-22 08-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
47/2022

47/2022 Contratación obra y equipamiento “Rehabilitación integral de inmueble 
municipal en C/ Plaza de la Iglesia, 7 B para dos viviendas en red". Fariza

318.517,00 No se exige (C-1,2,4-1) Contrato desierto ZAMORA PCSP 09-08-22 04-09-22 12-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
724/2022 724/2022 Reparación de pistas deportivas sitas en Ctra. Aguasal 23 de Olmedo 189.491,07

No se exige (C-3,4,6,7-
1)

Contrato desierto VALLADOLID PCSP 11-07-22 25-07-22 01-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
1124/2022

1124/2022 Obras de ampliación del Cementerio Municipal de Aldeamayor de San 
Martín

96.473,30 No se exige (C-2-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 04-07-22 31-07-22 29-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
102/2022 Piscina 

Municipal
102/2022 Piscina Municipal Proyecto básico y de ejecución de piscina, parque acuático y 
servicios de piscina en polígono 1, parcela 429. Esparragal. Monfarracinos (Zamora).

533.432,55
No se exige (C-4-2,  E-

7-2)
Contrato desierto ZAMORA PCSP 10-06-22 30-06-22 29-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
 129121

 129121 Obra de ampliación de la ETAP con la instalación de filtros de carbón activo. 
Laguna de Duero

688.530,04 No se indica Contrato desierto VALLADOLID PCSP 03-06-22 29-06-22 30-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
1/2022

1/2022 Construcción de dos viviendas públicas en un edificio municipal sito en la Calle 
Cuesta nº 4 para ofrecer vivienda de alquiler social, puesto que en la actualidad no 
existe en la localidad oferta de vivienda de alquiler. RIOCAVADO DE LA SIERRA.

204.689,38 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 03-06-22 01-07-22 07-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
801/2022

801/2022  Proyecto de urbanización de las calles Santa Ana ,La Moral, Maceta. Escoda y 
Caseta. VILLAMAYOR.

449.837,43 No se exige (G-6-3) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 01-06-22 27-06-22 28-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 
accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 12: Cra Las Alamedas.

68.370,08 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 
accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 11: Ceip Fuentesnuevas.

4.658,50 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 
accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 10: Ceip Jesús Maestro.

69.925,90 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 
accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 9: Ceip Compostilla.

20.976,56 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 

15.540,03 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 

13.210,78 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22



9 de 26

Nº Pto. Licitación

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN Obras desiertas administración Central 16 28.266.506,41       

AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023 Obras desiertas administración Regional 28 12.628.222,65       

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura Obras desiertas administración Local 145 25.822.864,11       

Total obras actualmente desiertas 189 66.717.593,17       

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 
accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 5: Ceip Campo de la Cruz.

80.784,44 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 

7.765,79 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 
accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 3: Cra La Borreca.

24.863,08 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 

10.103,51 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para promover la 

13.210,78 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
128/2022

128/2022 Reforma y mejora eficiencia energética edificio municipal centro de mayores 
Santa Bárbara y redes de Fuentes de Oñoro de conformidad con la memoria técnica 
municipal

57.546,97 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
SALAMANCA PCSP 25-05-22 20-06-22 23-06-22

LOCAL
PATRONATO 

MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

221110_PMVU
221110_PMVU Obras referentes a las actuaciones previstas en las acciones C6 del 
LIFE19 CCA/ES/001188 Vía de la Plata, infraestructura verde y mejora de los servicios de 
los ecosistemas en la zona 3 (urbana patrimonial) en Salamanca, con cofinanciación de 

336.510,91 No se exige (G-6-2) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 10-11-22 07-12-22 22-12-22

REGIONAL
D.D. P.P. DE 
EDUCACION

VARIOS CRIT. 
SIMPL. ABREV.

A2022/008128
A2022/008128 Reforma y adaptación de espacios para aulas en el IESO "Villa del 
Moncayo" de Ólvega (Soria).

88.561,70 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 27-05-22 10-06-22 13-06-22

REGIONAL
D.D. P.P. DE 
EDUCACION

VARIOS CRIT. 
SIMPLIFICADO

A2022/000694
A2022/000694 Obra de construcción de pabellón deportivo en el Centro Integrado de 
Formación Profesional de Ávila.

1.282.086,96 C-3-4 Contrato desierto ÁVILA PCSP 03-03-22 25-03-22 12-04-22

REGIONAL
D.D. P.P. DE 
EDUCACION

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2022/000239
A2022/000239 Construcción de edificio 2 plantas talleres y aularios ciclos de FP en el 
CIFP Río Ebro Miranda de Ebro, tal como figuran detalladas y desglosadas 

1.503.799,00 C-2-4 Contrato desierto BURGOS PCSP 20-04-22 20-05-22 06-06-22

REGIONAL
D.G. DE 

PATRIMONIO 
CULTURAL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2022/001303
A2022/001303 Construcción de una cubierta de protección en el yacimiento “EL PENAL” 
de Atapuerca, en Atapuerca (Burgos).(FEDER-PRTR)

266.679,96 No se exige (C-3-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 27-05-22 22-06-22 23-06-22

REGIONAL
D.G. 

INFRAESTRUCTUR
AS Y 

PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO

A2023/000558
A2023/000558 El objeto del contrato es la construcción de un sondeo para 
abastecimiento de aguas, su sistema de bombeo y las instalaciones accesorias 
necesarias, en la localidad de Olea de Boedo. FEDER

170.691,42 Contrato desierto PALENCIA PCSP 16-12-22 No se indica 16-12-22

REGIONAL
D.G. 

INFRAESTRUCTUR
AS Y 

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2022/018713
A2022/018713 560-PA-584 Santibáñez de la Peña. Mejora y ampliación de las EDAR. 
Actuación cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa O.A.

551.354,69 No se exige (K-8-3)
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 09-11-22 09-12-22 12-12-22

REGIONAL
D.G. 

INFRAESTRUCTUR
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
A2022/018153

A2022/018153 560-PA-583 Castrejón de la Peña. Mejora y ampliación de las Edar. 
Actuación cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa O.A.

117.507,94 No se exige (K-8-1)
Contrato desierto con 

licitadores
PALENCIA PCSP 08-11-22 07-12-22 12-12-22

REGIONAL
D.G. 

INFRAESTRUCTUR
AS Y 

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2023/000113
A2023/000113 MRR-27-BU-403. Piérnigas. Depósito regulador. Actuación financiada 
por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
Nextgeneration-EU.

178.942,74 No se exige (E-1-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 20-09-22 18-10-22 28-10-22

REGIONAL
D.G. 

INFRAESTRUCTUR
AS Y 

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2023/000109
A2023/000109 MRR-21-LE-521. CARUCEDO, traída de aguas a la localidad de Las 
Médulas. Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU. (21-LE-521)

402.472,74 No se exige (E-1-2) Contrato desierto LEÓN PCSP 29-08-22 27-09-22 03-10-22

REGIONAL
D.G. 

INFRAESTRUCTUR
AS Y 

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2023/000108
A2023/000108 MRR-26-SO-261. Nolay. Planta para eliminación de nitratos. Actuación 
financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia 
NextGeneration-EU (26-SO-261/P)

158.957,99
No se exige (E-1-1, K-8-

1)
Contrato desierto SORIA PCSP 29-08-22 19-09-22 03-10-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, 
O.T. Y 

VARIOS CRIT. 
SIMPL. ABREV.

A2022/013821
A2022/013821 RREACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en Avda. 
Pisuerga, nº 9 de LANTADILLA-PALENCIA. (FEDER)

87.651,69 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 26-09-22 17-10-22 21-10-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, 
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
A2022/012811

A2022/012811 React-Ue Rehabilitación de vivienda para alquiler social en C/Real nº8, 
de Riahuelas Municipio de Fresno de Cantespino (Segovia) (FEDER)

96.799,99 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 23-09-22 13-10-22 21-10-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, 
O.T. Y 

VARIOS CRIT. 
SIMPL. ABREV.

A2022/012203
A2022/012203 REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para una vivienda en alquiler 
social en c/ Larga, nº 18. Condado de Valdivielso - Merindad de Valdivielso (Burgos). 
(FEDER)

96.799,99 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 11-08-22 13-09-22 21-09-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, 
O.T. Y 

VARIOS CRIT. 
SIMPL. ABREV.

A2022/011103
A2022/011103 REACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en Travesia 
Cuesta 1, Otero de Centenos, Manzanal de los Infantes (Za).(feder)

66.672,88 No se exige Contrato desierto ZAMORA PCSP 26-07-22 31-08-22 01-09-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, 
VARIOS CRIT. 

SIMPL. ABREV.
A2022/011245

A2022/011245 REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para dos viviendas para alquiler 
social en C/Escorial nº1. Piñel de Abajo (Valladolid). (FEDER)

96.793,95 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 22-07-22 09-08-22 11-08-22
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Nº Pto. Licitación

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN Obras desiertas administración Central 16 28.266.506,41       

AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023 Obras desiertas administración Regional 28 12.628.222,65       

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura Obras desiertas administración Local 145 25.822.864,11       

Total obras actualmente desiertas 189 66.717.593,17       

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

REGIONAL
FPNCYL - 

FUNDACIÓN 
PATRIMONIO 

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

FPNCYL-33/2022
FPNCYL-33/2022 Obras de adaptación climática mediante renaturalización de centros 
educativos en la provincia de Zamora (FEDER)

291.579,05 No se exige (K-6-1) Contrato desierto ZAMORA PCSP 11-07-22 09-08-22 24-08-22

REGIONAL
FPNCYL - 

FUNDACIÓN 
PATRIMONIO 

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

FPNCYL-29/2022
FPNCYL-29/2022 Restauración refugios tradicionales de montaña en el Parque Natural 
Montaña Palentina

199.296,01 No se exige (C-4-c) Contrato desierto PALENCIA PCSP 02-06-22 28-06-22 05-07-22

REGIONAL
GERENCIA 
ATENCION 

ESPECIALIZADA

VARIOS CRIT. 
SIMPLIFICADO

3301-331-1-2022-
12444

3301-331-1-2022-12444 Obra de adecuación de espacios e instalaciones que permita la 
implantación futura del angiógrafo digital, equipo, con destino a la unidad de 
electrofisiología, del servicio de cardiología, del complejo asistencial universitario de 

274.836,98 No se exige (C-4-2)
Contrato desierto con 

licitadores
LEÓN PCSP 17-05-22 14-06-22 15-06-22

REGIONAL
GERENCIA 
ATENCION 

ESPECIALIZADA

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

2022-0-16 
(2020012632)

2022-0-16 (2020012632) 2022 0 16 obras RM, TAC y Angiografo (MRR) 393.249,65 No se exige
Contrato desierto con 

licitadores
SALAMANCA PCSP 21-06-22 21-07-22 25-07-22

REGIONAL
GERENCIA DE 
ASISTENCIA 
SANITARIA

VARIOS CRIT. 
SIMPLIFICADO

4301-431-1-2022-
12781

4301-431-1-2022-12781 Obra para la ampliación del servicio de urgencias del hospital 
Río Carrión perteneciente a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia.

362.866,90 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 10-06-22 30-06-22 06-07-22

REGIONAL
GERENCIA DE 

SERVICIOS 
SOCIALES

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2022/012058
A2022/012058  Obras de remodelación y adaptación de centro al nuevo modelo de 
unidades de convivencia, mejorando las condiciones de los usuarios en el C.A.M.P. de 
Fuentes Blancas en Burgos.(FEDER-PRTR)

2.463.783,37 C-4-4 Contrato desierto BURGOS PCSP 03-10-22 31-10-22 08-11-22

REGIONAL
GERENCIA 

REGIONAL DE 
SALUD

PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO

2020012680 2020012680 Obras de terminación del Centro de Salud “LA MAGDALENA” en Valladolid. 3.254.763,98 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 07-11-22 No se indica 06-11-22

REGIONAL
INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
A2022/001048

A2022/001048 Obras de construcción de un vestuario en el Centro de Prevención de 
Riesgos en Actividades de Tiempo Libre en Palencia, definido en el correspondiente 
proyecto

62.000,40 No se exige (C-4-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 20-05-22 17-06-22 21-06-22

REGIONAL
SERVICIO 

TERRITORIAL M.A. 
VIVIENDA Y O.T.

VARIOS CRIT. 
SIMPL. ABREV.

SO-M-12-22
SO-M-12-22 Diversas obras con cargo a los fondos extrapresupuestarios de la comisión 
territorial de mejoras de Soria. Lote 2: Construcción de área para auto caravanas en el 
MUP n. º 84 “Pinar”, propiedad del Ayuntamiento de Navaleno, en el término municipal 

61.667,49 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 11-08-22 30-08-22 21-09-22

REGIONAL SOMACYL
CRITERIO 

ECONOMICO 
ABIERTO

CSF/2022/10
CSF/2022/10 Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1.530,76 ha en las 
subcuencas de los ríos de Castilla y León. Lote 02: Tratamientos selvícolas (podas de 
formación de fuste) sobre chopo en 102,03 ha en la subcuenca del río Cea

14.139,29 No se exige Contrato desierto
VARIAS 

PROVINCIAS
PCSP 21-07-22 22-08-22 23-08-22

REGIONAL SOMACYL
CRITERIO 

ECONOMICO 
ABIERTO

CSF/2022/03
CSF/2022/03 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.255,08 ha en Castilla y 
León. Lote 03: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 125,21 ha en zonas de las 
cuencas de los ríos Cua y Sil. (LE)

13.188,47 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 03-03-22 18-03-22 21-03-22

REGIONAL SOMACYL
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
CSF/2022/10

CSF/2022/10 Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1.530,76 ha en las 
subcuencas de los ríos de Castilla y León. Lote 03: Tratamientos selvícolas (podas de 
formación y conformación de fuste) sobre chopo en 199,40 ha en la subcuenca del río 

46.438,66 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 21-07-22 22-08-22 23-08-22

REGIONAL SOMACYL
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
CSF/2022/10

CSF/2022/10 Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1.530,76 ha en las 
subcuencas de los ríos de Castilla y León. Lote 09: Tratamientos selvícolas (podas de 
formación y conformación de fuste) sobre chopo en 83,20 ha en la subcuenca del río 

24.638,76 No se exige Contrato desierto
VARIAS 

PROVINCIAS
PCSP 22-07-22 22-08-22 23-08-22
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL ADIF
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
3.22/27507.0098

3.22/27507.0098 Ejecución de las obras del proyecto constructivo para la 
supresión del paso a nivel del P.K. 127/617 de la Línea Madrid – Hendaya, en la 
Dehesa de Pedrosillo. Término Municipal de Ávila.

1.374.552,87 B-2-3; G-4-2 Contrato desierto ÁVILA PCSP 01-06-22 12-07-22 23-07-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

ÁVILA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
58/2022

58/2022 Ejecución de las obras de regeneración urbana e inclusión social en "El 
Pradillo", todo ello en el marco de la Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible e Integrado (EDUSI) de Ávila, cofinanciada por el FEDER en un 50%, 
dentro del programa operativo plur

586.853,22
No se exige (C-4-1; J-

5-1)
Contrato desierto ÁVILA PCSP 21-06-22 12-07-22 14-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
757/2022

757/2022 Reforma del edificio público existente, a fin de dedicarlo a oficina de 
turismo, donde se recibirá e informará a los turistas y existirán 2 pequeñas 
salas de exposiciones

108.150,99 No se exige (C-4-1) Contrato desierto ÁVILA PCSP 10-10-22 31-10-22 04-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
56/2022

56/2022 Ejecución de dos almacenes para maquinaria y servicios múltiples. 
VILLANUEVA DE ÁVILA.

66.834,77 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 05-08-22 25-08-22 01-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
63/2022 63/2022 Fase I Piscina Adultos e Infantil. Villanueva de Ávila 156.301,86 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 22-06-22 18-07-22 19-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
517/2022

517/2022 Reforestación y creación de superficies forestales en el paraje Cerro 
del Llano de Candeleda

62.375,05 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 13-05-22 27-05-22 30-05-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
1/2022

1/2022 Rehabilitación casa consistorial - Rehabilitación-ampliación casa 
consistorial. BULARROS

78.200,00 No se exige Contrato desierto ÁVILA PCSP 07-02-22 21-02-22 23-02-22

REGIONAL
D.D. P.P. DE 
EDUCACION

VARIOS CRIT. 
SIMPLIFICADO

A2022/000694
A2022/000694 Obra de construcción de pabellón deportivo en el Centro 
Integrado de Formación Profesional de Ávila.

1.282.086,96 C-3-4 Contrato desierto ÁVILA PCSP 03-03-22 25-03-22 12-04-22

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

CENTRAL AEAT
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
22A80042100 22A80042100 Obras desclasificación y ajuste a normativa garaje AEAT Burgos 48.308,49 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 24-05-22 09-06-22 16-06-22

CENTRAL
D.G. INSTITUCIONES 

PENITENCIARIAS
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
020020210200

020020210200 Obra para la reforma de la cocina general en el Centro 
Penitenciario de Burgos.

149.713,30
No se exige (C-
1,2,3,4,6,7,9-1)

Contrato desierto BURGOS PCSP 08-04-22 29-04-22 03-05-22

CENTRAL RENFE
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022-00483

2022-00483 Obra de renovación de oficinas para nuevo centro de 
competencias digitales en la base de mantenimiento de miranda de ebro

504.846,22 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
BURGOS PCSP 14-07-22 07-09-22 28-11-22

CENTRAL TRAGSA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
TSA0072242

TSA0072242 Suministro y colocación en obra de pavimento de madera sobre 
puentes metálicos para la "Proyecto de acondicionamiento del Camino Natural 
Santander Mediterráneo tramo Castellanos de Bureba - Cidad Dosante 
(Burgos)"

100.509,90 No se exige (G-6-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 15-02-22 09-03-22 10-03-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

BURGOS
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
88.22 obr cubierta

88.22 obr cubierta Ejecución de las obras recogidas en el proyecto de ejecución 
de las obras de reforma de la cubierta plana transitable del edificio de la casa 
consistorial (plaza Mayor nº 1 de Burgos)

140.390,29 No se exige (C-1,9-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 25-10-22 14-11-22 25-11-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

BURGOS
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
019/2020-OBR-HAC

019/2020-OBR-HAC Ejecución de las obras recogidas en el proyecto de 
urbanización de la calle Sextil.

135.329,63 No se exige (G-6-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 14-06-22 04-07-22 15-07-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

BURGOS
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
167/2021-OBR-HAC 

(Contratación)

167/2021-OBR-HAC (Contratación) Ejecución de las obras recogidas en el 
proyecto modificado de rehabilitación, conservación y mantenimiento del 
Centro Municipal del Barrio de Cótar (Burgos).

178.331,83 No se exige (C-1,9-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 10-06-22 30-06-22 15-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
Ayuntamiento de 

VALLE DE LOSA
Ayuntamiento de VALLE DE LOSA Reforma de sistema de depuración de 
piscinas municipales, en Quincoces de Yuso.

197.460,70 No se indica Contrato desierto BURGOS BOP 09-12-22 29-12-22 30-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
6/2022

6/2022 Acondicionamiento de vial principal de acceso a la estación de 
clasificación y descontaminación desde el núcleo urbano de Busto de Bureba

60.000,00 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 18-11-22 02-12-22 02-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
158/2022

158/2022 Ejecución de obras de renovación de la urbanización de la Calle Real 
de Castrojeriz (Fases II y III). CASTROJERIZ.

260.655,38 No se exige (K-7-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 19-10-22 08-11-22 08-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
1/2022

1/2022 Reposición de cubierta en el edificio de la antigua escuela de Leciñana 
de Mena

59.896,17 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
BURGOS PCSP 15-09-22 29-09-22 06-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
20/2022

20/2022 Objeto obra de adecuación de las dependencias y anexos de la antigua 
casa del Ingeniero. Arlanzón.

53.070,76 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
BURGOS PCSP 04-08-22 24-08-22 07-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
92/2022

92/2022 Obra conservación y mejora acceso al Barrio de Villamorico de 
Arlanzón

43.125,99 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 29-07-22 18-08-22 01-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO MENOR 75/2022 75/2022 Obra de acondicionamiento y rehabilitación del Horno de Pan de Ages 24.000,00 Contrato desierto BURGOS CCDIPBU 27-07-22 17-08-22 17-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
CM-017/2022

CM-017/2022 Actuaciones (x4) de mejora urbanísticas en el municipio de 
Castrillo de Murcia (Burgos)

119.073,01 No se exige (G-6-*) Contrato desierto BURGOS CCDIPBU 25-07-22 15-08-22 15-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
CP-016/2022

CP-016/2022 Actuaciones de mejora urbanística en el municipio de Citores del 
Paramo (Burgos)

59.741,16 No se exige (G-6-A) Contrato desierto BURGOS PCSP 20-07-22 09-08-22 29-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
141/2022

141/2022 Ejecución del proyecto "Integración de la travesía BU-P-1012 en el 
núcleo urbano y de reforma de la calle Hermanas Garilleti Manso". SANTA 
MARÍA DEL CAMPO.

230.761,18 No se exige (G-4,6-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 30-06-22 20-07-22 21-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO MENOR 37/2022 37/2022 Pavimentación Puente Arenas. MERINDAD DE VALDIVIELSO 20.981,75 Contrato desierto BURGOS CCDIPBU 23-06-22 02-07-22 02-07-22
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
1/2022

1/2022 Construcción de dos viviendas públicas en un edificio municipal sito en 
la Calle Cuesta nº 4 para ofrecer vivienda de alquiler social, puesto que en la 
actualidad no existe en la localidad oferta de vivienda de alquiler. RIOCAVADO 
DE LA SIERRA.

204.689,38 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 03-06-22 01-07-22 07-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
46/2022

46/2022 Primera separata del proyecto básico y de ejecución de centro social y 
vivienda en San Mamés de Burgos

273.840,36 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 24-05-22 13-06-22 20-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1/2022 1/2022 Construcción piscina cubierta climatizada municipal en Villadiego 1.699.336,34 C-2,4,6,9-4 Contrato desierto BURGOS PCSP 24-05-22 21-06-22 22-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
87 BIS/2022

87 BIS/2022 Construcción de almacén municipal en parcela nº 9. CONDADO DE 
TREVIÑO.

161.590,42 No se exige (C-4-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 04-05-22 01-06-22 02-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
44/2022

44/2022 Construcción de un centro dotacional de usos múltiples en c/ los 
Tercios 5-7 de Fuentespina

699.999,99 C-2-4
Contrato desierto 

con licitadores
BURGOS PCSP 17-03-22 19-04-22 22-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1/2022

1/2022 Renovación del pavimento de aceras y de las redes urbanas en varias 
calles de Villasur de Herreros (Burgos)

336.636,69 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 10-02-22 08-03-22 15-03-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
1/2022 1/2022 Obras de pavimentación C/ La Villa 18-38 y 11-13 en Tubilla del Agua. 81.312,51 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 27-01-22 10-02-22 17-02-22

REGIONAL
D.D. P.P. DE 
EDUCACION

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2022/000239

A2022/000239 Construcción de edificio 2 plantas talleres y aularios ciclos de FP 
en el CIFP Río Ebro Miranda de Ebro, tal como figuran detalladas y desglosadas 
minuciosamente en proyecto de obras adjunto como documento principal del 
contrato.

1.503.799,00 C-2-4 Contrato desierto BURGOS PCSP 20-04-22 20-05-22 06-06-22

REGIONAL
D.G. DE PATRIMONIO 

CULTURAL
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
A2022/001303

A2022/001303 Construcción de una cubierta de protección en el yacimiento 
“EL PENAL” de Atapuerca, en Atapuerca (Burgos).(FEDER-PRTR)

266.679,96 No se exige (C-3-2) Contrato desierto BURGOS PCSP 27-05-22 22-06-22 23-06-22

REGIONAL

D.G. 
INFRAESTRUCTURAS 

Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2023/000113
A2023/000113 MRR-27-BU-403. Piérnigas. Depósito regulador. Actuación 
financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y 
Resiliencia Nextgeneration-EU.

178.942,74 No se exige (E-1-1) Contrato desierto BURGOS PCSP 20-09-22 18-10-22 28-10-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, O.T. 
Y URBANISMO

VARIOS CRIT. SIMPL. 
ABREV.

A2022/012203
A2022/012203 REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para una vivienda en 
alquiler social en c/ Larga, nº 18. Condado de Valdivielso - Merindad de 
Valdivielso (Burgos). (FEDER)

96.799,99 No se exige Contrato desierto BURGOS PCSP 11-08-22 13-09-22 21-09-22

REGIONAL
GERENCIA DE 

SERVICIOS SOCIALES
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
A2022/012058

A2022/012058  Obras de remodelación y adaptación de centro al nuevo 
modelo de unidades de convivencia, mejorando las condiciones de los usuarios 
en el C.A.M.P. de Fuentes Blancas en Burgos.(FEDER-PRTR)

2.463.783,37 C-4-4 Contrato desierto BURGOS PCSP 03-10-22 31-10-22 08-11-22
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

CENTRAL INCIBE
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
060/22 060/22 Reforma y acondicionamiento de la planta baja de INCIBE (FEDER) 239.978,28 No se exige (C-*-2) Contrato desierto LEÓN PCSP 16-08-22 20-09-22 22-09-22

CENTRAL TRAGSA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
TSA0074086

TSA0074086 Arranque y excavación en roca mediante uso de explosivos en el 
proyecto de “Restauración ambiental de espacios mineros en explotaciones de 
carbón en Tremor de Arriba, afectados por el Plan de cierre de la minería no 
competitiva, T.M. de Igueña (León)” a a

371.124,62
No se exige (A-3-3 ó 

superior)
Contrato desierto LEÓN PCSP 25-10-22 16-11-22 16-11-22

CENTRAL TRAGSA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
TSA000072065

TSA000072065 Remodelación topográfica del terreno con estériles en dos 
sectores de la restauración ambiental de la mina "La Gran Corta" en el T.M. 
Fabero (León) (FEDER-Fondos UE PRTR). Lote 2

2.771.981,74 A-1-4
Contrato desierto 

con licitadores
LEÓN PCSP 21-01-22 04-03-22 18-03-22

CENTRAL TRAGSA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
TSA000072065

TSA000072065 Remodelación topográfica del terreno con estériles en dos 
sectores de la restauración ambiental de la mina "La Gran Corta" en el T.M. 
Fabero (León) (FEDER-Fondos UE PRTR). Lote 1

5.832.808,63 A-1-5
Contrato desierto 

con licitadores
LEÓN PCSP 21-01-22 04-03-22 18-03-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO

452/2022 NUEVO 
TEMPLETE PLAZA DE 
LA CONSTITUCION

452/2022 NUEVO TEMPLETE PLAZA DE LA CONSTITUCION El presente contrato 
tiene por objeto la construcción de un templete en la Plaza de la Constitución 
de la localidad de La Robla

117.520,92 No se exige (C-3-1) Contrato desierto LEÓN PCSP 29-11-22 19-12-22 21-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
209/2022

209/2022 Construcción de edificación para almacén anexo al centro cívico de 
Turcia

39.755,37 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
LEÓN PCSP 11-11-22 25-11-22 01-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
2022/3 Marquesinas 

CEIP Villarromana

2022/3 Marquesinas CEIP Villarromana Ejecución de las obras contenidas en el 
proyecto denominado “Proyecto básico y de ejecución tres marquesinas en el 
CEIP de Navatejera”. VILLAQUILAMBRE.

49.897,40 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
LEÓN PCSP 24-10-22 08-11-22 19-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0060

2022/0060 Cubrición para zona de gimnasia escolar en San Andrés de 
Montejos. Ponferrada

73.391,61 No se exige (C-3-1) Contrato desierto LEÓN PCSP 07-10-22 02-11-22 08-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
PAS 538/2022 PAS 538/2022 Urbanización de la calle Doctor Mérida Pérez. Astorga 599.999,13 No se exige (K-7-3) Contrato desierto LEÓN PCSP 12-08-22 22-09-22 27-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
OBRAS 1/2022

OBRAS 1/2022 Obra de proyecto ejecución de museo taller maquinaria y 
herramientas de carpintería de madera rehabilitación “Taller de los Paramios”, 
denominado la Tahona. Nogarejas

269.064,31 No se exige (C-4-c) Contrato desierto LEÓN PCSP 08-07-22 29-07-22 06-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1/2022

1/2022 Restauración del Castillo de Villapadierna, casa fuerte de los Almirantes 
de Castilla FASE I

276.744,00 No se exige (K-7-2) Contrato desierto LEÓN PCSP 07-07-22 27-07-22 03-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
543/2022

543/2022 El objeto del presente contrato es la ejecución de las obras de dos 
pistas de pádel y la renovación de dos parques infantiles en el municipio de 
Cacabelos. Lote 1: Construcción de dos pistas de pádel en el municipio de 
Cacabelos

71.608,01 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 07-06-22 23-06-22 24-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
271/2022

271/2022 La ejecución de las obras de mejora arqueta de bombeo de aguas 
residuales a edar de La Robla

69.832,17 No se exige (K-8-1) Contrato desierto LEÓN PCSP 03-06-22 23-06-22 28-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 12: Cra Las Alamedas.

68.370,08 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 11: Ceip Fuentesnuevas.

4.658,50 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 10: Ceip Jesús Maestro.

69.925,90 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22
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AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 9: Ceip Compostilla.

20.976,56 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 7: Ceip Campo de los Judíos.

15.540,03 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 6: Cra Santo Tomás.

13.210,78 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 5: Ceip Campo de la Cruz.

80.784,44 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 4: Ceip San Antonio.

7.765,79 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 3: Cra La Borreca.

24.863,08 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 2: Cra Toral de Merayo.

10.103,51 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/0027

2022/0027 Mejorar la accesibilidad en los centros escolares del Municipio de 
Ponferrada, en ejecución del subproyecto 12 “Reforma de centros para 
promover la accesibilidad” (FEDER-PRTR). Lote 1: Cra Campo.

13.210,78 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 01-06-22 27-06-22 04-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
45/2022

45/2022 Cubrición de una pista deportiva existente en zona de ocio y 
equipamiento deportivo de la localidad de Armellada. Realización de la 
primera fase: fase I_Cimentación y estructura portante principal. Turcia

149.370,06 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 29-03-22 18-04-22 25-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
167/2021.1

167/2021.1 Pavimentación de calles en Cospedal, La Majúa, Riolago, Robledo 
de Babia, Villasecino, Truébano, Villargusán, Villafeliz de babia, Genestosa, 
Torrestío, Pinos, San Emiliano y Torrebarrio. SAN EMILIANO DE BABIA.

82.510,35 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 18-02-22 31-03-22 05-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
834/2021 834/2021 Mejoras de pavimentación en Calle Real de Marne. VILLATURIEL. 65.297,76 No se exige

Contrato desierto 
con licitadores

LEÓN PCSP 22-12-21 11-01-22 17-01-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
148/2021

148/2021 Urbanización de aceras en Camino del Castillo en Villamartín de Don 
Sancho

83.218,27 Nos e exige
Contrato desierto 

con licitadores
LEÓN PCSP 19-12-21 18-01-22 16-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
146/2021 146/2021 Construcción edificio polivalente en Villamartin de Don Sancho 71.801,71 No se exige (C-*-*)

Contrato desierto 
con licitadores

LEÓN PCSP 17-12-21 17-01-22 07-02-22

REGIONAL

D.G. 
INFRAESTRUCTURAS 

Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2023/000109
A2023/000109 MRR-21-LE-521. CARUCEDO, traída de aguas a la localidad de 
Las Médulas. Actuación financiada por la Unión Europea a través del 
Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU. (21-LE-521)

402.472,74 No se exige (E-1-2) Contrato desierto LEÓN PCSP 29-08-22 27-09-22 03-10-22
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

REGIONAL
GERENCIA ATENCION 

ESPECIALIZADA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
3301-331-1-2022-

12444

3301-331-1-2022-12444 Obra de adecuación de espacios e instalaciones que 
permita la implantación futura del angiógrafo digital, equipo, con destino a la 
unidad de electrofisiología, del servicio de cardiología, del complejo asistencial 
universitario de León. (FEDER-PRTR)

274.836,98 No se exige (C-4-2)
Contrato desierto 

con licitadores
LEÓN PCSP 17-05-22 14-06-22 15-06-22

REGIONAL SOMACYL
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
CSF/2022/10

CSF/2022/10 Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1.530,76 ha en 
las subcuencas de los ríos de Castilla y León. Lote 03: Tratamientos selvícolas 
(podas de formación y conformación de fuste) sobre chopo en 199,40 ha en la 
subcuenca del río Esla.

46.438,66 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 21-07-22 22-08-22 23-08-22

REGIONAL SOMACYL
CRITERIO 

ECONOMICO 
ABIERTO

CSF/2022/03
CSF/2022/03 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.255,08 ha en 
Castilla y León. Lote 03: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 125,21 
ha en zonas de las cuencas de los ríos Cua y Sil. (LE)

13.188,47 No se exige Contrato desierto LEÓN PCSP 03-03-22 18-03-22 21-03-22
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X 
y XII. Lote 12: Centro Social San Antonio, centro Aspace, centro Autismo

36.217,25 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X 
y XII. Lote 6: Centro Social El Carmen

35.624,03 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X 
y XII. Lote 5: Centro Social Avenida Madrid

51.795,43 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X 
y XII. Lote 4: Centro Social José María Fernández Nieto, centro cultural Lecrac, 
centro administrativo Mar

59.772,21 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
203/2022

203/2022  Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lotes I, II, IV, V, VI, VII, X 
y XII. Lote 2:  Centro Social Puentecillas

48.477,65 Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-12-22 No se indica 16-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
238/2022

238/2022 FASE II - Obras para rehabilitación y regeneración del Parque de los 
Jardinillos en la ciudad de Palencia (PRTR CO1.I01.P01 Financiado por la UE 
NextGenerationEU)

1.884.583,18 G-6-4 Contrato desierto PALENCIA PCSP 29-08-22 26-09-22 27-09-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 12: Centro Social 
San Antonio, Centro Aspace, Centro Autismo

36.217,25 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 10: Centro Social 
Ave María

61.278,37 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 7: Centro Social 
Santiago

44.034,89 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 6: Centro Social El 
Carmen

35.624,03 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 5: Centro Social 
Avenida de Madrid

51.795,43 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 4: Centro Social 
José Mª Fernández Nieto, Centro Cultural Lecrac, Centro Administrativo 
Mariano Timón

59.772,21 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 2: Centro Social 
Puentecillas

48.477,65 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
265/2021

265/2021 Obras para rehabilitación de Centros Municipales (CEAS, Centros 
Sociales, Centro de Mayores y Centro Administrativo). Lote 1: Centro de Día La 
Puebla

21.680,03 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 19-11-21 15-12-21 16-02-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/103-157/22 

OD
2022/103-157/22 OD Urbanización Plaza del Banco en Alar del Rey 73.000,00 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 23-11-22 20-12-22 23-12-22
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/84-143/20 OD

2022/84-143/20 OD Renovación parcial red de abastecimiento de Muñeca de 
la Peña (Guardo)

71.000,00 No se exige (E-7-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 15-11-22 12-12-22 16-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/100-185/22 

OD
2022/100-185/22 OD Mejora de la urbanización de la travesía de la CL-626 en 
Cervera de Pisuerga. Fase 1: Calle Nuestra Señora del Castillo

135.515,00 No se exige (G-6-1)
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 10-11-22 07-12-22 19-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/98-172/22 OD

2022/98-172/22 OD Urbanización de C/ La Vía y C/ Alta de Vallejo y 
pavimentación en El Valle (Barruelo de Santullán)

95.588,00 No se exige (G-6-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 08-11-22 05-12-22 13-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/91-9/21 DEP

2022/91-9/21 DEP Sistema de depuración de aguas residuales en Espinosa de 
Cerrato

120.406,36 No se exige (K-8-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 02-11-22 28-11-22 05-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/71-255/21 OD

2022/71-255/21 OD Pavimentación y reforma de infraestructuras de Calles 
Arroyo Esgueva, Sol, Callejón a Ricardo Cortes y la Escuela en Saldaña

213.093,87 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 05-10-22 02-11-22 09-11-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/65-174/22 OD

2022/65-174/22 OD Pavimentación con Aglomerado Asfáltico en C/ Anselmo 
Polanco en Buenavista y C/ Dionisio Moreno en Barriosuso, Pavimentación con 
Hormigón en 1ª Travesía del Palomar en Buenavista y C/ Mayor y Camino del 
Cementerio en Polvorosa y Continuación del Acerado y

85.456,41 No se exige (G-6-1)
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 03-10-22 31-10-22 15-11-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/46-251/22 OD

2022/46-251/22 OD Pavimentación con adoquín C/ Los Pastores y C/ La Iglesia 
en Tariego de Cerrago

40.446,07 No se exige (G-3-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 15-09-22 13-10-22 14-10-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/44-221/21 OD

2022/44-221/21 OD Acondicionamiento de Espacio Público en C/ La Fragua en 
Lagartos y Urbanización de la C/ La Iglesia y Salsipuedes en Terradillos de los 
Templarios (Lagartos)

46.481,30 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 13-09-22 10-10-22 14-10-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022/12-287/19 OD

2022/12-287/19 OD Reforma de pavimento de la calle José Casado del Alisal en 
Villada

47.000,01 No se exige (G-6-1)
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 21-03-22 18-04-22 03-05-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

PALENCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
2021/138-217/21 

OD
2021/138-217/21 OD Urbanización Calle Carretera Cevico Navero y Vertavillo 
en Hérmedes de Cerrato

19.998,00 No se exige (E-1-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 03-12-21 27-12-21 04-01-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
565/2022

565/2022 Ejecución obra "Recuperación peatonal del antiguo puente del 
ferrocarril minero (Guardo); Obra incluida en el Programa Planes Provinciales 
2018 y 2019, con nº 215/19 OD". 

229.405,99
No se exige (B-1-2 o 
B-2-2 o B-3-2 o B-4-2 

o C-3-2)
Contrato desierto PALENCIA PCSP 14-07-22 03-08-22 10-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
1/2021 1/2021 Adecuación edificio para uso cultural. 2ª Fase. VILLARRAMIEL 86.748,45 No se exige (C-6-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 10-01-22 31-01-22 04-02-22

REGIONAL

D.G. 
INFRAESTRUCTURAS 

Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

PROCEDIMIENTO 
NEGOCIADO

A2023/000558
A2023/000558 El objeto del contrato es la construcción de un sondeo para 
abastecimiento de aguas, su sistema de bombeo y las instalaciones accesorias 
necesarias, en la localidad de Olea de Boedo. FEDER

170.691,42 Contrato desierto PALENCIA PCSP 16-12-22 No se indica 16-12-22

REGIONAL

D.G. 
INFRAESTRUCTURAS 

Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2022/018713
A2022/018713 560-PA-584 Santibáñez de la Peña. Mejora y ampliación de las 
EDAR. Actuación cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa O.A.

551.354,69 No se exige (K-8-3)
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 09-11-22 09-12-22 12-12-22

REGIONAL

D.G. 
INFRAESTRUCTURAS 

Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2022/018153
A2022/018153 560-PA-583 Castrejón de la Peña. Mejora y ampliación de las 
Edar. Actuación cofinanciada por el Instituto para la Transición Justa O.A.

117.507,94 No se exige (K-8-1)
Contrato desierto 

con licitadores
PALENCIA PCSP 08-11-22 07-12-22 12-12-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, O.T. 
Y URBANISMO

VARIOS CRIT. SIMPL. 
ABREV.

A2022/013821
A2022/013821 RREACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en 
Avda. Pisuerga, nº 9 de LANTADILLA-PALENCIA. (FEDER)

87.651,69 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 26-09-22 17-10-22 21-10-22
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CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura 

Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

REGIONAL
FPNCYL - FUNDACIÓN 

PATRIMONIO 
NATURAL CYL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

FPNCYL-29/2022
FPNCYL-29/2022 Restauración refugios tradicionales de montaña en el Parque 
Natural Montaña Palentina

199.296,01 No se exige (C-4-c) Contrato desierto PALENCIA PCSP 02-06-22 28-06-22 05-07-22

REGIONAL
GERENCIA DE 
ASISTENCIA 
SANITARIA

VARIOS CRIT. 
SIMPLIFICADO

4301-431-1-2022-
12781

4301-431-1-2022-12781 Obra para la ampliación del servicio de urgencias del 
hospital Río Carrión perteneciente a la Gerencia de Asistencia Sanitaria de 
Palencia.

362.866,90 No se exige Contrato desierto PALENCIA PCSP 10-06-22 30-06-22 06-07-22

REGIONAL
INSTITUTO DE LA 

JUVENTUD
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
A2022/001048

A2022/001048 Obras de construcción de un vestuario en el Centro de 
Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre en Palencia, definido en 
el correspondiente proyecto

62.000,40 No se exige (C-4-1) Contrato desierto PALENCIA PCSP 20-05-22 17-06-22 21-06-22
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Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
75/2022

75/2022 Obras de recuperación de las bancadas de las laderas del Cerro de San 
Vicente para huertos urbanos

219.535,44 No se exige (k-7-2) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 02-11-22 05-12-22 20-12-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 
SALAMANCA

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
22R.1.1.0031

22R.1.1.0031 Obras de reforma de la oficina de turismo de la Diputación 
Provincial de Salamanca, ubicada en la C/ La Rúa Nº 11 de la capital.

80.000,00 No se exige (C-8-1) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 05-08-22 31-08-22 01-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
1716/2022

1716/2022  Ejecución de las obras correspondientes al “EDIFICIO MULTIUSOS: 
FASE 7”, en C/ Hospital, 20, del municipio de Alba de Tormes (Salamanca).

957.678,72 C-4-2, J-2-2 Contrato desierto SALAMANCA PCSP 03-11-22 23-11-22 28-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
 986/2022

 986/2022  Ejecución del “Proyecto de reparación del graderío del campo de 
fútbol “Luis García” de Peñaranda de Bracamonte”

62.803,90 No se exige Contrato desierto SALAMANCA PCSP 25-07-22 10-08-22 24-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
779/2022

779/2022 Ejecución de la FASE 1 del proyecto de renovación de colector (Paseo 
Estación. Avenida Salamanca. Severo Ochoa. Ramón y Cajal. Medina. Goya. 
Cordel de Merinas), en Peñaranda de Bracamonte (Salamanca)

71.336,91 No se exige Contrato desierto SALAMANCA PCSP 15-06-22 29-06-22 07-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
801/2022

801/2022  Proyecto de urbanización de las calles Santa Ana ,La Moral, Maceta. 
Escoda y Caseta. VILLAMAYOR.

449.837,43 No se exige (G-6-3) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 01-06-22 27-06-22 28-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
128/2022

128/2022 Reforma y mejora eficiencia energética edificio municipal centro de 
mayores Santa Bárbara y redes de Fuentes de Oñoro de conformidad con la 
memoria técnica municipal

57.546,97 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
SALAMANCA PCSP 25-05-22 20-06-22 23-06-22

LOCAL
PATRONATO 

MUNICIPAL DE 
VIVIENDA

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

221110_PMVU

221110_PMVU Obras referentes a las actuaciones previstas en las acciones C6 
del LIFE19 CCA/ES/001188 Vía de la Plata, infraestructura verde y mejora de los 
servicios de los ecosistemas en la zona 3 (urbana patrimonial) en Salamanca, 
con cofinanciación de la Comisión 

336.510,91 No se exige (G-6-2) Contrato desierto SALAMANCA PCSP 10-11-22 07-12-22 22-12-22

REGIONAL
GERENCIA ATENCION 

ESPECIALIZADA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022-0-16 

(2020012632)
2022-0-16 (2020012632) 2022 0 16 obras RM, TAC y Angiografo (MRR) 393.249,65 No se exige

Contrato desierto 
con licitadores

SALAMANCA PCSP 21-06-22 21-07-22 25-07-22
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Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

CENTRAL EJERCITO DE TIERRA
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
2022/ETSAE0427/00

001652E

2022/ETSAE0427/00001652E Colocación solado de baldosa entrada Edif 03, 
internado y comedor, Acto. San Francisco (ACART), Segovia (TC: 415-02-20), 
Basado en Acuerdo Marco obras 2042720047900 Lote 2 Segovia y Soria

26.787,27
Contrato desierto 

con licitadores
SEGOVIA PCSP 24-08-22 No se indica 17-08-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
75/2022/P15003

75/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución para la 
construcción de circuito de Pump Track en Segovia.

93.880,26 No se exige (G-6-1) Contrato desierto SEGOVIA PCSP 29-09-22 20-10-22 27-10-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
82/2022/P15003

82/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto de renovación de redes de 
abastecimiento de agua en varias calles de la ciudad de Segovia (año 2022). 
Lote 4: Renovación de la red de abastecimiento de agua en la calle Luis Felipe 
Peñalosa..

26.872,78 No se exige (E-1-1) Contrato desierto SEGOVIA PCSP 22-09-22 13-10-22 20-10-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
82/2022/P15003

82/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto de renovación de redes de 
abastecimiento de agua en varias calles de la ciudad de Segovia (año 2022). 
Lote 1: Renovación de la red de abastecimiento de agua en el Camino de la 
Presa (incluye el asfaltado de la calle).

40.875,53 No se exige (E-1-1) Contrato desierto SEGOVIA PCSP 22-09-22 13-10-22 20-10-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

SEGOVIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
17/2022/P15003

17/2022/P15003 Obras contenidas en el proyecto básico y de ejecución de 
escuela municipal de artes. Fase 2.

175.022,33
No se exige (C-3,4,6-

1)
Contrato desierto SEGOVIA PCSP 21-07-22 11-08-22 18-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
2/2022

2/2022 Construcción de piscina municipal con vestuarios e instalaciones 
complementarias. Santiuste de San Juan Bautista

238.554,68
No se exige (C-4-2; E-

7-2)
Contrato desierto SEGOVIA PCSP 16-09-22 06-10-22 07-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
695/2022

695/2022 Instalación de cubierta en pista polideportiva. SAN CRISTÓBAL DE 
SEGOVIA.

162.504,85 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
SEGOVIA PCSP 02-09-22 22-09-22 03-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO MENOR 431/2022

431/2022 Contrato menor. Obras de modificación interior del consultorio local 
de Valverde del Majano.

20.206,13
Contrato desierto 

con licitadores
SEGOVIA PCSP 08-08-22 No se indica 08-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
50/2022

50/2022 Obras contenidas en memoria de nave multiusos centro cultural 2ª 
Fase. Samboal

85.082,90 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 08-07-22 28-07-22 29-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
62/2022

62/2022 Construcción de edificio destinado a consultorio y farmacia. CEREZO 
DE ABAJO.

141.766,06 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 17-05-22 14-06-22 20-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
148/2022

148/2022 EA 148/2022 - cambio de redes de abastecimiento de agua AGUA 
2022

71.303,98 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 16-05-22 19-06-22 27-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
22/2022 22/2022 Reforma de antigua escuela de Torreadrada para centro social. 20.466,70 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 25-02-22 11-03-22 14-03-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, O.T. 
Y URBANISMO

VARIOS CRIT. SIMPL. 
ABREV.

A2022/012811
A2022/012811 React-Ue Rehabilitación de vivienda para alquiler social en 
C/Real nº8, de Riahuelas Municipio de Fresno de Cantespino (Segovia) (FEDER)

96.799,99 No se exige Contrato desierto SEGOVIA PCSP 23-09-22 13-10-22 21-10-22
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Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

CENTRAL

MUTUAS DE 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
COLABORADORAS DE 

LA SEGURIDAD 
SOCIAL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

CP00104/2021
CP00104/2021 Obras para la Implantación de fisioterapia y reforma de la 
instalación de climatización en el centro de Soria de ASEPEYO, Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social, núm. 151

130.792,91
No se exige (C-4,5-1; 

I-1-1; J-2-1)
Contrato desierto SORIA PCSP 17-11-22 05-12-22 22-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

SORIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
19607/2022

19607/2022 Ejecución de obras necesarias para la ejecución de una pasarela 
peatonal y ciclista sobre la carretera de circunvalación SO-20 para efectuar la 
conexión entre la ciudad de Soria y su barrio de Las Casas. Actuación financiada 
por el Ministerio de Transport

548.348,59 No se exige (B-4-3) Contrato desierto SORIA PCSP 04-10-22 25-10-22 04-11-22

LOCAL DIP. PROV. DE SORIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
22DIP026

22DIP026 Sustitución de redes de distribución, saneamiento y pavimentación 
en Almarza.

70.000,00 No se exige (E-1-1) Contrato desierto SORIA PCSP 09-08-22 30-08-22 22-11-22

LOCAL DIP. PROV. DE SORIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
21DIP190_3ªLICITAC

ION
21DIP190_3ªLICITACION Consolidación y rehabilitación de cubierta del toril en 
Gallinero.

65.099,61  No se exige (C-8-1) Contrato desierto SORIA PCSP 28-03-22 25-04-22 22-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CONTRATO MENOR 46/2022 46/2022 Reparación y conservación de cubierta - Anselmo de la Orden,34. 38.366,08 Contrato desierto SORIA PCSP 09-11-22 No se indica 31-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
955 B/2022

955 B/2022 Corredor peatonal ferroviario, primera fase. (FEDER). SAN 
ESTEBAN DE GORMAZ.

388.444,99 No se exige (G-6-*) Contrato desierto SORIA PCSP 03-11-22 23-11-22 28-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
475/2022

475/2022 El objeto del contrato es la realización de las obras definidas en el 
proyecto de finalización de la obras de las instalaciones deportivas en la piscina 
climatizada. ÁGREDA.

120.000,00 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 18-10-22 07-11-22 08-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
955/2022

955/2022 Obra corredor peatonal ferroviario primera fase (FEDER). SAN 
ESTEBAN DE GORMAZ. (FEDER-PRTR)

113.665,00 No se exige (G-6-*) Contrato desierto SORIA PCSP 26-09-22 17-10-22 20-10-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
130/2022

130/2022 Reparación y sustitución del pavimento de la Plaza Mayor de 
Berlanga de Duero (Soria)

100.000,00 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 08-08-22 29-08-22 08-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
85/2022 85/2022 Construcción de vivienda calle Rincón 10 de Losana. Retortillo de Soria 60.025,21 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 13-06-22 06-07-22 06-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
43/2022 43/2022 Construcción vivienda unifamiliar en Calle Mochos, 5, de Trévago 107.889,76 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 07-04-22 10-05-22 12-05-22

REGIONAL
D.D. P.P. DE 
EDUCACION

VARIOS CRIT. SIMPL. 
ABREV.

A2022/008128
A2022/008128 Reforma y adaptación de espacios para aulas en el IESO "Villa 
del Moncayo" de Ólvega (Soria).

88.561,70 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 27-05-22 10-06-22 13-06-22

REGIONAL

D.G. 
INFRAESTRUCTURAS 

Y SOSTENIBILIDAD 
AMBIENTAL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

A2023/000108
A2023/000108 MRR-26-SO-261. Nolay. Planta para eliminación de nitratos. 
Actuación financiada por la Unión Europea a través del Mecanismo de 
Recuperación y Resiliencia NextGeneration-EU (26-SO-261/P)

158.957,99
No se exige (E-1-1, K-

8-1)
Contrato desierto SORIA PCSP 29-08-22 19-09-22 03-10-22

REGIONAL
SERVICIO 

TERRITORIAL M.A. 
VIVIENDA Y O.T.

VARIOS CRIT. SIMPL. 
ABREV.

SO-M-12-22

SO-M-12-22 Diversas obras con cargo a los fondos extrapresupuestarios de la 
comisión territorial de mejoras de Soria. Lote 2: Construcción de área para auto 
caravanas en el MUP n. º 84 “Pinar”, propiedad del Ayuntamiento de 
Navaleno, en el término municipal de Naval

61.667,49 No se exige Contrato desierto SORIA PCSP 11-08-22 30-08-22 21-09-22
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Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

CENTRAL ADIF
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
3.21/27507.0230

3.21/27507.0230 Ejecución de las obras del proyecto de construcción para la 
supresión del paso a nivel del punto kilométrico 21/297 de la línea Medina del 
Campo-Salamanca. Término municipal de Carpio (FEDER)

3.321.171,51 A-2-3,  C-3-3
Contrato desierto 

con licitadores
VALLADOLID PCSP 07-12-21 14-01-22 24-02-22

CENTRAL ADIF
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
3.22/06110.0043

3.22/06110.0043 Ejecución de las obras del proyecto de construcción de vía y 
electrificación para la variante este ferroviaria de Valladolid. (FEDER-Fondos UE 
PRTR)

12.348.123,91 D-1-5; D-4-6 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 11-04-22 10-05-22 09-06-22

CENTRAL C.H. DUERO CONTRATO MENOR M 2022-33/611.10
M 2022-33/611.10 Reposición de rampa en el Embarcadero de Quintanilla de 
Arriba (Valladolid)

14.156,02 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 23-08-22 No se indica 23-08-22

CENTRAL C.H. DUERO CONTRATO MENOR M 2022-35/630.01
M 2022-35/630.01 Reparación de cubierta metálica Oficinas Calle Muro, 5 
(Valladolid)

16.942,30 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 23-08-22 No se indica 10-08-22

CENTRAL RENFE
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
2022-00463

2022-00463 Proyecto y obra de construcción de nueva planta de vestuarios en 
la nbmi Valladolid

1.014.708,44 C-3,4-3;  J-4-2 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 03-06-22 30-06-22 19-07-22

LOCAL
AUVASA (AYTO. 

VALLADOLID)
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
20210008

20210008 Obras del proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y 
ampliación de las oficinas para el centro de control de AUVASA. Lote 1 (Fondos 
UE PRTR)

1.567.439,14 C-1,2-1  J-2-2 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 27-12-21 11-02-22 15-02-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
AI_28_2022

AI_28_2022 Obras de acondicionamiento del entorno del edificio "HUB de 
Innovación", sito en calle Valle de Arán nº 1 de Valladolid

310.978,62
No se exige (C-3-2; K-

6-2)
Contrato desierto VALLADOLID PCSP 15-11-22 05-12-22 07-12-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
10SS-65-22

10SS-65-22 Contratación de la obra para la subsanación deficiencias en los 
centros de personas mayores. Lote 3: centro de personas mayores puente 
colgante (sustitución carpinterías).

38.221,58 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 01-09-22 21-09-22 27-09-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
10SS-65-22

10SS-65-22 Contratación de la obra para la subsanación deficiencias en los 
centros de personas mayores. Lote 1: centro de personas mayores zona este 
(Aislamiento de escalera).

10.536,17 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 01-09-22 21-09-22 27-09-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
AI-03-2022

AI-03-2022 Construcción de sistema de gestión circular de aguas pluviales en el 
Estadio José Zorrilla de Valladolid ‘Urban Waterbuffer Valladolid (UWB)”

488.089,69 No se exige (E-1-3) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 07-04-22 09-05-22 10-05-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
46/2021

46/2021 Urbanización de la plaza de la Comunicación (antiguo APE 25-1 Ariza) 
en la calle Adolfo Suárez de Valladolid. Lote 2: Cúpula semiesférica.

468.151,66 C-3-3 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 18-03-22 18-04-22 18-05-22

LOCAL
AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
14/21

14/21 Contrato de redacción del proyecto y ejecución de las obras para la 
consolidación, protección y puesta en valor de los restos arqueológicos de las 
Aceñas medievales del Puente Mayor. Valladolid

265.878,08 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
VALLADOLID PCSP 11-03-22 11-04-22 11-07-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 
VALLADOLID

CRIT. ECONOMICO 
SIMPL. ABREV.

636/18 y 2711/22
636/18 y 2711/22 E.D.A.R en Rubí de Bracamonte: Fase I, tratamiento primario 
(Valladolid)

65.264,13 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
VALLADOLID PCSP 08-11-22 21-11-22 25-11-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 
VALLADOLID

CRIT. ECONOMICO 
SIMPL. ABREV.

1517/20 1517/20 Reforma de casa consistorial en Tiedra (Valladolid) 63.968,33 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 04-08-22 19-08-22 25-08-22

LOCAL
EPEL AGUA DE 
VALLADOLID

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
EPE 338/22

EPE 338/22 Contrato de obra para la ejecución del proyecto de instalación de 
policloruro de aluminio en la EDAR de Valladolid

137.160,53
No se exige (C-2-1; K-

8-1)
Contrato desierto VALLADOLID PCSP 19-10-22 21-11-22 28-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
902-A/2021 902-A/2021 Obras de instalación de pista de padel cubierta en Cigales 76.960,99 No se exige (G-*-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 27-10-22 16-11-22 17-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
928/2022 928/2022 Pavimentacion e instalaciones en la Calle Rua. Renedo de Esgueva 52.446,54 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 14-10-22 31-10-22 03-11-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1532/2022

1532/2022 Obra del proyecto de nave de Protección Civil con destino a 
aparcamiento en C/Picasso, 1 en Tudela de Duero

38.825,45 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 09-08-22 29-08-22 30-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
742/2022

742/2022 Construcción edificio polivalente en Urbanización Entrepinos FASE 2, 
Simancas (Valladolid)

108.000,00
No se exige (C-3,4,7-

1)
Contrato desierto 

con licitadores
VALLADOLID PCSP 15-07-22 04-08-22 05-08-22
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Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
2021/5465 (PAS)

2021/5465 (PAS) Mejora de las instalaciones del punto limpio municipal. 
ARROYO DE LA ENCOMIENDA.

169.890,05 No se exige (C-3-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 14-07-22 03-08-22 04-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
2022/3104D

2022/3104D Obras de mejora de la subbase del campo de césped artificial 
"Diego Carbajosa" de Medina del Campo. Financiación con cargo al Fondo de 
Cooperación Económica Local General para el año 2022 otorgado por la Junta 
de Castilla y León "Inversiones Desafíos Demo

143.227,88 No se exige (G-6-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 14-07-22 03-08-22 10-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
724/2022 724/2022 Reparación de pistas deportivas sitas en Ctra. Aguasal 23 de Olmedo 189.491,07

No se exige (C-
3,4,6,7-1)

Contrato desierto VALLADOLID PCSP 11-07-22 25-07-22 01-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
1124/2022

1124/2022 Obras de ampliación del Cementerio Municipal de Aldeamayor de 
San Martín

96.473,30 No se exige (C-2-1) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 04-07-22 31-07-22 29-08-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
2022/1407 (PASS)

2022/1407 (PASS) Modificación del aliviadero 3 del colector oeste. ARROYO DE 
LA ENCOMIENDA.

69.691,92 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 23-06-22 14-07-22 26-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA

CRITERIO 
ECONOMICO 

ABIERTO
2112022

2112022 Contrato de obras. procedimiento abierto. terminación asfaltado 
Camino de Sacedón. Pedrajas de San Esteban

69.622,06 No se exige (G-6,4-*) Contrato desierto VALLADOLID PCSP 21-06-22 18-07-22 20-07-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
 129121

 129121 Obra de ampliación de la ETAP con la instalación de filtros de carbón 
activo. Laguna de Duero

688.530,04 No se indica Contrato desierto VALLADOLID PCSP 03-06-22 29-06-22 30-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPL. ABREV.
45/2021

45/2021 Obras de pavimentación de la C/ Callejas y Plaza de la Olma en 
Megeces

37.207,83 No se exige
Contrato desierto 

con licitadores
VALLADOLID PCSP 18-05-22 01-06-22 06-06-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1722/2021

1722/2021 Obra de urbanización de la Plaza Mayor y Plaza de la Constitución 
de Medina de Rioseco (Valladolid).

994.999,99 G-6-3 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 15-03-22 04-04-22 11-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
74b/2021

74b/2021 Rehabilitación de inmueble para Casa de arte, ocio, cultura y lugar de 
encuentro. URONES DE CASTROPONCE

259.973,95 No se exige  (C-4-2)
Contrato desierto 

con licitadores
VALLADOLID PCSP 24-02-22 17-03-22 18-03-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
1/2022 1/2022 Urbanización C/ Real. Fase IV SANTOVENIA DE PISUERGA 81.294,14 No se indica Contrato desierto VALLADOLID PCSP 02-02-22 17-02-22 17-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
444/2021

444/2021 Urbanización parcial de la avenida de Ramón y Cajal y de la calle 
Valentín Arévalo Ayllón. MATAPOZUELOS

95.753,35 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 21-01-22 11-02-22 15-02-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, O.T. 
Y URBANISMO

VARIOS CRIT. SIMPL. 
ABREV.

A2022/011245
A2022/011245 REACT-UE. Rehabilitación de inmueble para dos viviendas para 
alquiler social en C/Escorial nº1. Piñel de Abajo (Valladolid). (FEDER)

96.793,95 No se exige Contrato desierto VALLADOLID PCSP 22-07-22 09-08-22 11-08-22

REGIONAL
GERENCIA REGIONAL 

DE SALUD
PROCEDIMIENTO 

NEGOCIADO
2020012680

2020012680 Obras de terminación del Centro de Salud “LA MAGDALENA” en 
Valladolid.

3.254.763,98 Contrato desierto VALLADOLID PCSP 07-11-22 No se indica 06-11-22



25 de 26

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
AÑO 2022. DATOS ACTUALIZADOS A 03/04/2023
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Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

REGIONAL SOMACYL
CRITERIO 

ECONOMICO 
ABIERTO

CSF/2022/10

CSF/2022/10 Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1.530,76 ha en 
las subcuencas de los ríos de Castilla y León. Lote 02: Tratamientos selvícolas 
(podas de formación de fuste) sobre chopo en 102,03 ha en la subcuenca del 
río Cea

14.139,29 No se exige Contrato desierto
VARIAS 

PROVINCIAS
PCSP 21-07-22 22-08-22 23-08-22

REGIONAL SOMACYL
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
CSF/2022/10

CSF/2022/10 Tratamientos selvícolas (podas) sobre chopo en 1.530,76 ha en 
las subcuencas de los ríos de Castilla y León. Lote 09: Tratamientos selvícolas 
(podas de formación y conformación de fuste) sobre chopo en 83,20 ha en la 
subcuenca del río Tormes.

24.638,76 No se exige Contrato desierto
VARIAS 

PROVINCIAS
PCSP 22-07-22 22-08-22 23-08-22
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Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación Nº Pto. Licitación
ÁVILA 1 1.374.552,87 1 1.282.086,96 6 1.058.715,89 8 3.715.355,72
BURGOS 4 803.377,91 5 4.510.005,06 21 5.040.223,54 30 10.353.606,51
LEÓN 4 9.215.893,27 4 736.936,85 25 2.349.420,52 33 12.302.250,64
PALENCIA 0 0,00 7 1.551.369,05 27 3.739.489,07 34 5.290.858,12
SALAMANCA 0 0,00 1 393.249,65 8 2.235.250,28 9 2.628.499,93
SEGOVIA 1 26.787,27 1 96.799,99 11 1.076.536,20 13 1.200.123,46
SORIA 1 130.792,91 3 309.187,18 10 1.611.839,24 14 2.051.819,33
VALLADOLID 5 16.715.102,18 2 3.351.557,93 26 6.588.076,49 33 26.654.736,60
ZAMORA 0 0,00 2 358.251,93 11 2.123.312,88 13 2.481.564,81
VARIAS PROVINCIAS 0 0,00 2 38.778,05 0 0,00 2 38.778,05
TOTAL obras desiertas, Castilla y León 16 28.266.506,41 28 12.628.222,65 145 25.822.864,11 189 66.717.593,17

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y  organismo.

ADMINISTRACIÓN ORGANISMO SISTEMA EXPEDIENTE TITULO_OBRA
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN
OBRA en la comunidad , Euros 

CLASIFICACIÓN TIPO DE APERTURA PROVINCIA ANUNCIADO EN F.  ANUNCIO F. PRENSENTACIÓN F. APERTURA

CENTRAL REGIONAL LOCAL TOTAL

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
4242/2021 4242/2021 Estación de tratamiento de agua potable en Almaraz de Duero 152.986,23

No se exige (K-8-1, C-
2-1)

Contrato desierto ZAMORA PCSP 07-07-22 27-07-22 01-08-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
CONTRATO MENOR 7486/2021 7486/2021 Ampliación de estación de tratamiento de agua en Arquillinos 30.900,00 Contrato desierto ZAMORA PCSP 17-02-22 No se indica 17-02-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
4243/2021

4243/2021 Proyecto de abastecimiento de agua, depósito en Belver de los 
Montes, Zamora

77.435,99
No se exige (E-1-1; C-

2-1)
Contrato desierto 

con licitadores
ZAMORA PCSP 04-02-22 24-02-22 28-02-22

LOCAL
DIP. PROV. DE 

ZAMORA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
7487/2021

7487/2021 Estación de tratamiento e agua potable (ETAP) y depósito de 
abastecimiento en Cuelgamures

175.000,00 No se exige (K-8-1) Contrato desierto ZAMORA PCSP 21-01-22 10-02-22 14-02-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
128/2022 128/2022 Construcción de edificio destinado a almacén. Castrogonzalo 270.586,01 No se exige Contrato desierto ZAMORA PCSP 13-11-22 04-12-22 12-12-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
CRIT. ECONOMICO 

SIMPLIFICADO
352/2022 352/2022 Nuevo entorno empedrado en Puebla de Sanabria 153.381,00 No se exige (G-6-*)

Contrato desierto 
con licitadores

ZAMORA PCSP 22-08-22 12-09-22 14-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
47/2022

47/2022 Contratación obra y equipamiento “Rehabilitación integral de 
inmueble municipal en C/ Plaza de la Iglesia, 7 B para dos viviendas en red". 
Fariza

318.517,00
No se exige (C-1,2,4-

1)
Contrato desierto ZAMORA PCSP 09-08-22 04-09-22 12-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRITERIOS 

ABIERTO S/VAR
102/2022 Piscina 

Municipal

102/2022 Piscina Municipal Proyecto básico y de ejecución de piscina, parque 
acuático y servicios de piscina en polígono 1, parcela 429. Esparragal. 
Monfarracinos (Zamora).

533.432,55
No se exige (C-4-2,  E-

7-2)
Contrato desierto ZAMORA PCSP 10-06-22 30-06-22 29-09-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. SIMPL. 

ABREV.
226/2022

226/2022 Saneamiento y pavimentación tramo de la Calle Los Molinos, 
números del 1 al 26. FUENTASAÚCO.

67.746,31 No se exige Contrato desierto ZAMORA PCSP 01-04-22 21-04-22 25-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
2/2022

2/2022 Abastecimiento y pavimentación de la C/ La Josa y abastecimiento en 
Plaza Mayor, en Moraleja del Vino.

60.699,75
No se exige (E-1-1; G-

6-1)
Contrato desierto ZAMORA PCSP 01-03-22 22-03-22 08-04-22

LOCAL
NO CAPITALES DE 

PROVINCIA
VARIOS CRIT. 

SIMPLIFICADO
1104/2021

1104/2021 Reconversión del antiguo ayuntamiento para el Museo de la 
Memoria. GALENDE

282.628,04 Contrato desierto ZAMORA PCSP 01-02-22 21-02-22 09-03-22

REGIONAL
D.G. VIVIENDA, 

ARQUITECTURA, O.T. 
Y URBANISMO

VARIOS CRIT. SIMPL. 
ABREV.

A2022/011103
A2022/011103 REACT-UE. Rehabilitación de vivienda para alquiler social en 
Travesia Cuesta 1, Otero de Centenos, Manzanal de los Infantes (Za).(feder)

66.672,88 No se exige Contrato desierto ZAMORA PCSP 26-07-22 31-08-22 01-09-22

REGIONAL
FPNCYL - FUNDACIÓN 

PATRIMONIO 
NATURAL CYL

VARIOS CRITERIOS 
ABIERTO S/VAR

FPNCYL-33/2022
FPNCYL-33/2022 Obras de adaptación climática mediante renaturalización de 
centros educativos en la provincia de Zamora (FEDER)

291.579,05 No se exige (K-6-1) Contrato desierto ZAMORA PCSP 11-07-22 09-08-22 24-08-22


