

	Nº	Pto. Licitación
Obras desiertas administración Central	2	149.494,80
Obras desiertas administración Regional	10	11.028.094,59
Obras desiertas administración Local	32	4.447.191,77
Total obras actualmente desiertas	44	15.624.781,16

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN	ORGANISMO	SISTEMA	EXPEDIENTE	TITULO_OBRA	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN OBRA en la comunidad, Euros	CLASIFICACIÓN	TIPO DE APERTURA	PROVINCIA	ANUNCIADO EN	F. ANUNCIO	F. PRESENTACIÓN	F. APERTURA
CENTRAL	SEPE	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	PASA 37SEPE 01-24OBRA	PASA 37SEPE 01-24OBRA Actuaciones de renovación en el edificio de la dirección provincial del servicio público de empleo estatal de Salamanca	44.153,41	No se exige	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	08-01-24	22-01-24	23-01-24
CENTRAL	TRAGSA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	TSA0077429	TSA0077429 Suministro y colocación de aislamiento térmico (sistema SATE), para la ejecución de la obra "Modernización y ampliación de la base BRIF de Lubia (Soria)", enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea -	105.341,39	No se exige (C-7-1)	Contrato desierto	SORIA	PCSP	06-03-24	27-03-24	27-03-24
LOCAL	AYUNTAMIENTO DE ÁVILA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	75/2023	75/2023 Obras de adecuación, mejora y modernización del centro de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado por carretera nº 05/00060/A. Ávila, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU	80.494,80	No se exige	Contrato desierto	ÁVILA	PCSP	30-12-23	15-01-24	18-01-24
LOCAL	AYUNTAMIENTO DE PALENCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	227/2023	227/2023 Peatonalización de la calle Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Plaza Isabel La Católica, Menéndez Pelayo y Antonio Maura de la ciudad de Palencia	1.073.084,14	G-6-4	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	02-01-24	29-01-24	30-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE LEÓN	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	997259H	997259H Obras de acondicionamiento de edificación existente para albergue en la localidad de Portilla de la Reina.	118.000,00	No se exige (C-4-1)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	28-12-23	17-01-24	22-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	2024/21-197/23 OD	2024/21-197/23 OD Adecuación y renovación de zona polideportiva en Magaz de Pisuerga	111.692,00	No se exige	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	18-03-24	08-04-24	24-04-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2024/13-143/20 OD	2024/13-143/20 OD Renovación parcial red de abastecimiento de Muñeca de la Peña (Guardo)	89.860,17	No se exige (E-1-1)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	20-02-24	18-03-24	22-03-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/06-120/23 OD	2023/06-120/23 OD Renovación de la Red de Abastecimiento en la Avenida Progreso en Villaviudas	112.021,26	No se exige (E-1-1)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	31-01-24	27-02-24	04-03-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/154-15/23 PD	2023/154-15/23 PD Mejora Envolverte Térmica del Punto de Información de Visitantes de Villaescusa de las Torres - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea - NextGeneration-EU	188.710,43	No se exige (C-4-2)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	22-12-23	17-01-24	26-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/157-147/23 OD	2023/157-147/23 OD Pavimentar y sustitución de redes en C/ El Sol y C/ El Tinte en Baltanás	285.000,01	No se exige (E-1-2)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	19-12-23	15-01-24	26-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/147-59/23 OD	2023/147-59/23 OD Urbanización de la calle Cementerio II Fase en Calzada de los Molinos	46.979,00	No se exige (G-6-1)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	01-12-23	27-12-23	09-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE VALLADOLID	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	1272/22	1272/22 Urbanización y mejora de accesibilidad en la Plaza de La Constitución en San Pelayo	58.999,90	No se exige	Contrato desierto	VALLADOLID	PCSP	13-03-24	27-03-24	11-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	266/2023	266/2023 Remodelación plaza de la Fuente	39.991,71	No se exige	Contrato desierto con licitadores	SEGOVIA	PCSP	07-03-24	28-03-24	10-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	1/2024	1/2024 Construcción de Muro	66.814,05	No se exige	Contrato desierto con licitadores	ZAMORA	PCSP	01-03-24	25-03-24	26-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	262/2023	262/2023 Reformas instalaciones piscina municipal	69.310,45	No se exige	Contrato desierto	SEGOVIA	PCSP	27-02-24	19-03-24	20-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	65/2024	65/2024 Ejecución de las mejoras a efectuar en la red de saneamiento en las instalaciones del Raso de La Nava en Covaleda	18.372,92	No se exige	Contrato desierto	SORIA	PCSP	10-03-24	25-03-24	27-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	32/2024 NUEVA	32/2024 NUEVA Urbanización de calles en el municipio de Castrocalbón (localidades de Castrocalbón, San Félix y Felechares de la Valdería)	152.467,95	No se exige (G-3,4-1)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	07-02-24	27-02-24	01-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	66/2023	66/2023 Renovación de servicios urbanísticos en el municipio de Cistierna	385.873,62	No se exige (E-1,7-2; G-6-2)	Contrato desierto con licitadores	LEÓN	PCSP	18-01-24	07-02-24	08-02-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	457/2023	457/2023 " Urbanización Ermita Las Angustias" Villarramiel	77.507,00	No se exige	Contrato desierto con licitadores	PALENCIA	PCSP	02-01-24	22-01-24	30-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRITERIO ECONOMICO ABIERTO	271/2024	271/2024 Área de servicio y punto eco-sanitario para autocaravanas	27.322,39	No se exige	Contrato desierto	VALLADOLID	PCSP	23-02-24	20-03-24	21-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPL. ABREV.	7/2024	7/2024 Proyecto de renovación de la red de distribución de agua en la Carretera de Salvatierra a su paso por el municipio de Montejo	96.436,78	No se exige	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	26-01-24	09-01-24	21-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	62/2024	62/2024 Reforma del antiguo matadero para Centro Social, Cultural y Exposiciones.	142.064,41	No se exige (C-4-6-7-8-9-1)	Contrato desierto	SEGOVIA	PCSP	21-03-24	10-04-24	15-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	1/2024	1/2024 Pavimentación	76.633,61	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	05-03-24	26-03-24	28-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	1/2023	1/2023 Pavimentación de calles en Pozuelo y equipamiento de frontón en Altobar	166.660,00	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	BOP	00-01-00	26-03-24	28-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	10/2024	10/2024 PPCM 2022. Pavimentación de calles en el municipio de Villaselán	124.844,74	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	29-01-24	26-02-24	29-02-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	341/2023	341/2023 Sustitución redes y pavimentación	190.000,00	No se exige (G-6-*)	Contrato desierto	SORIA	PCSP	26-01-24	12-02-24	15-02-24



CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
ENERO - ABRIL 2024. AVANCE DATOS A 06/05/2024
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura

	Nº	Pto. Licitación
Obras desiertas administración Central	2	149.494,80
Obras desiertas administración Regional	10	11.028.094,59
Obras desiertas administración Local	32	4.447.191,77
Total obras actualmente desiertas	44	15.624.781,16

Listado ordenado por ADMINISTRACIÓN, organismo y sistema de licitación

ADMINISTRACIÓN	ORGANISMO	SISTEMA	EXPEDIENTE	TITULO_OBRA	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN OBRA en la comunidad , Euros	CLASIFICACIÓN	TIPO DE APERTURA	PROVINCIA	ANUNCIADO EN	F. ANUNCIO	F. PRESENTACIÓN	F. APERTURA
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 5: Aleje	71.803,64	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 4: Verdiago	84.511,65	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 3: Valdoré.	26.624,07	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 2: Crémenes.	54.220,57	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 1: Las Salas.	70.437,28	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	10/2024	10/2024 Urbanización calle San Pelayo en Grajal de Campos	124.844,90	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	19-02-24	03-04-24	05-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	Obras 02/2024	Obras 02/2024 Ejecución de reforma en piscinas, por lotes, incluidas las obras en el PLAN V de la Excm. Diputación Provincial de Valladolid, ejercicio 2023. Lote 1: Adecuación de las piscinas municipales, mediante sustitución impulsión, reparación de pavimentos de ho	63.739,76	No se exige (C*-1; E*-1)	Contrato desierto con licitadores	VALLADOLID	PCSP	26-01-24	08-02-24	14-02-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	36/2022	36/2022 Actualización del proyecto refundido y terminación de obra en piscina municipal en Carbajales de Alba	151.868,56	No se exige	Contrato desierto	ZAMORA	PCSP	06-07-22	21-07-22	20-02-24
REGIONAL	D.D. P.P. DE EDUCACION	VARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	A2023/016340	A2023/016340 CRA Maestro Emilio Alonso (AZADINOS) en Carbajal de la Legua (León). Ampliación de tres aulas y espacios de apoyo.	396.332,48	No se exigen (C-2;3-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	20-10-23	20-11-23	30-01-24
REGIONAL	D.G. PATRIMONIO NATURAL Y POLITICA FORESTAL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	FPNCYL-83/2023	FPNCYL-83/2023 Reparación y mejora de pasarelas existentes sobre el río Batuecas, en el Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, T.M. de La Alberca (Salamanca) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional	129.214,18	No se exigen (G-6-a)	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	31-10-23	01-12-23	29-02-24
REGIONAL	FPNCYL - FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL CYL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	FPNCYL-88/2023	FPNCYL-88/2023 Construcción de sendero entre Torrelobatón y Villaseixmir (Valladolid)	70.357,41	No se exige (G-6-1; K-6-1)	Contrato desierto con licitadores	VALLADOLID	PCSP	16-11-23	14-12-23	19-01-24
REGIONAL	GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	A2024/000152	A2024/000152 Construcción de hogares con funcionamiento de unidades de convivencia para menores en Salamanca.	4.310.001,86	C-4-2	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	28-12-23	12-02-24	15-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 20: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 100,82 ha en zonas de la subcuenca del río Riaza.	9.393,79	No se exige	Contrato desierto	SORIA	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 19: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 347,83 ha en zonas de las subcuencas de los ríos Porma y Torío.	34.949,46	No se exige	Contrato desierto con licitadores	LEÓN	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 18: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 237,52 ha en zonas de la subcuenca del río Pisuerga medio.	21.076,92	No se exige	19.338,00	PALENCIA	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 16: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 306,15 ha en zonas de la subcuenca del río Órbigo medio.	29.720,75	No se exige	Contrato desierto con licitadores	LEÓN	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 6: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 68,49 ha en zonas de las subcuencas de los ríos Duero alto.	7.592,01	No se exige	Contrato desierto	SORIA	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	CO/2024/07	CO/2024/07 Contratación de la Redacción de Proyecto de Ejecución y Ejecución de las Obras para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela catastral 5235002UM515	6.019.455,73	C-2,4-3	Contrato desierto	VALLADOLID	PCSP	07-02-24	28-02-24	29-02-24

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
ENERO - ABRIL 2024. AVANCE DATOS A 06/05/2024

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura

	CENTRAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL	
	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación
ÁVILA	0	0,00	0	0,00	1	80.494,80	1	80.494,80
BURGOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEÓN	0	0,00	3	461.002,69	12	1.456.922,03	15	1.917.924,72
PALENCIA	0	0,00	1	21.076,92	8	1.984.854,01	9	2.005.930,93
SALAMANCA	1	44.153,41	2	4.439.216,04	1	96.436,78	4	4.579.806,23
SEGOVIA	0	0,00	0	0,00	3	251.366,57	3	251.366,57
SORIA	1	105.341,39	2	16.985,80	2	208.372,92	5	330.700,11
VALLADOLID	0	0,00	2	6.089.813,14	3	150.062,05	5	6.239.875,19
ZAMORA	0	0,00	0	0,00	2	218.682,61	2	218.682,61
VARIAS PROVINCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL obras desiertas, Castilla y León	2	149.494,80	10	11.028.094,59	32	4.447.191,77	44	15.624.781,16

Listado ordenado por **PROVINCIA**, administración y organismo.

ADMINISTRACIÓN	ORGANISMO	SISTEMA	EXPEDIENTE	TITULO_OBRA	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN OBRA en la comunidad , Euros	CLASIFICACIÓN	TIPO DE APERTURA	PROVINCIA	ANUNCIADO EN	F. ANUNCIO	F. PRESENTACIÓN	F. APERTURA
LOCAL	AYUNTAMIENTO DE ÁVILA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	75/2023	75/2023 Obras de adecuación, mejora y modernización del centro de limpieza y desinfección de vehículos de transporte de ganado por carretera nº 05/00060/A. Ávila, financiado por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationEU	80.494,80	No se exige	Contrato desierto	ÁVILA	PCSP	30-12-23	15-01-24	18-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE LEÓN	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	997259H	997259H Obras de acondicionamiento de edificación existente para albergue en la localidad de Portilla de la Reina.	118.000,00	No se exige (C-4-1)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	28-12-23	17-01-24	22-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	1/2024	1/2024 Pavimentación	76.633,61	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	05-03-24	26-03-24	28-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	1/2023	1/2023 Pavimentación de calles en Pozuelo y equipamiento de frontón en Altobar	166.660,00	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	BOP	00-01-00	26-03-24	28-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	10/2024	10/2024 Urbanización calle San Pelayo en Grajal de Campos	124.844,90	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	19-02-24	03-04-24	05-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	32/2024 NUEVA	32/2024 NUEVA Urbanización de calles en el municipio de Castrocalbón (localidades de Castrocalbón, San Félix y Felechares de la Valdería)	152.467,95	No se exige (G-3,4-1)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	07-02-24	27-02-24	01-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	10/2024	10/2024 PPCM 2022. Pavimentación de calles en el municipio de Villaselán	124.844,74	No se exige	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	29-01-24	26-02-24	29-02-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	66/2023	66/2023 Renovación de servicios urbanísticos en el municipio de Cistierna	385.873,62	No se exige (E-1,7-2; G-6-2)	Contrato desierto con licitadores	LEÓN	PCSP	18-01-24	07-02-24	08-02-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 5: Aleje	71.803,64	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 4: Verdriago	84.511,65	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 3: Valdore.	26.624,07	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 2: Crémenes.	54.220,57	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	306/2023	306/2023 Rehabilitación de aceras en el municipio de Crémenes. Lote 1: Las Salas.	70.437,28	No se exige (I-6-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	21-12-23	22-01-24	25-01-24
REGIONAL	D.D. P.P. DE EDUCACION	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	A2023/016340	A2023/016340 CRA Maestro Emilio Alonso (AZADINOS) en Carbaljal de la Legua (León). Ampliación de tres aulas y espacios de apoyo.	396.332,48	No se exigen (C-2;3-2)	Contrato desierto	LEÓN	PCSP	20-10-23	20-11-23	30-01-24
REGIONAL	SOMACYL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 19: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 347,83 ha en zonas de las subcuencas de los ríos Porma y Torío.	34.949,46	No se exige	Contrato desierto con licitadores	LEÓN	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 16: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 306,15 ha en zonas de la subcuenca del río Órbigo medio.	29.720,75	No se exige	Contrato desierto con licitadores	LEÓN	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
LOCAL	AYUNTAMIENTO DE PALENCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	227/2023	227/2023 Peatonalización de la calle Burgos, Don Sancho, La Cestilla, Plaza Isabel La Católica, Menéndez Pelayo y Antonio Maura de la ciudad de Palencia	1.073.084,14	G-6-4	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	02-01-24	29-01-24	30-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	2024/21-197/23 OD	2024/21-197/23 OD Adecuación y renovación de zona polideportiva en Magaz de Pisuerga	111.692,00	No se exige	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	18-03-24	08-04-24	24-04-24

CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN

ENERO - ABRIL 2024. AVANCE DATOS A 06/05/2024

Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura

	CENTRAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL	
	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación
ÁVILA	0	0,00	0	0,00	1	80.494,80	1	80.494,80
BURGOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEÓN	0	0,00	3	461.002,69	12	1.456.922,03	15	1.917.924,72
PALENCIA	0	0,00	1	21.076,92	8	1.984.854,01	9	2.005.930,93
SALAMANCA	1	44.153,41	1	4.439.216,04	1	96.436,78	4	4.579.806,23
SEGOVIA	0	0,00	0	0,00	3	251.366,57	3	251.366,57
SORIA	1	105.341,39	2	16.985,80	2	208.372,92	5	330.700,11
VALLADOLID	0	0,00	2	6.089.813,14	3	150.062,05	5	6.239.875,19
ZAMORA	0	0,00	0	0,00	2	218.682,61	2	218.682,61
VARIAS PROVINCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL obras desiertas, Castilla y León	2	149.494,80	10	11.028.094,59	32	4.447.191,77	44	15.624.781,16

Listado ordenado por PROVINCIA, administración y organismo.

ADMINISTRACIÓN	ORGANISMO	SISTEMA	EXPEDIENTE	TITULO_OBRA	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN OBRA en la comunidad, Euros	CLASIFICACIÓN	TIPO DE APERTURA	PROVINCIA	ANUNCIADO EN	F. ANUNCIO	F. PRESENTACIÓN	F. APERTURA
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2024/13-143/20 OD	2024/13-143/20 OD Renovación parcial red de abastecimiento de Muñeca de la Peña (Guardo)	89.860,17	No se exige (E-1-1)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	20-02-24	18-03-24	22-03-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/06-120/23 OD	2023/06-120/23 OD Renovación de la Red de Abastecimiento en la Avenida Progreso en Villaviudas	112.021,26	No se exige (E-1-1)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	31-01-24	27-02-24	04-03-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/154-15/23 PD	2023/154-15/23 PD Mejora Envolvente Térmica del Punto de Información de Visitantes de Villaescusa de las Torres - Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Financiado por la Unión Europea - NextGeneration-EU	188.710,43	No se exige (C-4-2)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	22-12-23	17-01-24	26-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/157-147/23 OD	2023/157-147/23 OD Pavimentar y sustitución de redes en C/ El Sol y C/ El Tinte en Baltanás	285.000,01	No se exige (E-1-2)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	19-12-23	15-01-24	26-01-24
LOCAL	DIP. PROV. DE PALENCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	2023/147-59/23 OD	2023/147-59/23 OD Urbanización de la calle Cementerio II Fase en Calzada de los Molinos	46.979,00	No se exige (G-6-1)	Contrato desierto	PALENCIA	PCSP	01-12-23	27-12-23	09-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	457/2023	457/2023 "Urbanización Ermita Las Angustias" Villarramiel	77.507,00	No se exige	Contrato desierto con licitadores	PALENCIA	PCSP	02-01-24	22-01-24	30-01-24
REGIONAL	SOMACYL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 18: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 237,52 ha en zonas de la subcuenca del río Pisuerga medio.	21.076,92	No se exige	19.338,00	PALENCIA	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
CENTRAL	SEPE	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	PASA 37SEPE 01-24OBRA	PASA 37SEPE 01-24OBRA Actuaciones de renovación en el edificio de la dirección provincial del servicio público de empleo estatal de Salamanca	44.153,41	No se exige	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	08-01-24	22-01-24	23-01-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPL. ABREV.	7/2024	7/2024 Proyecto de renovación de la red de distribución de agua en la Carretera de Salvatierra a su paso por el municipio de Montejo	96.436,78	No se exige	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	26-01-24	09-01-24	21-03-24
REGIONAL	D.G. PATRIMONIO NATURAL Y POLITICA FORESTAL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	FPNCYL-83/2023	FPNCYL-83/2023 Reparación y mejora de pasarelas existentes sobre el río Batuecas, en el Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia, T.M. de La Alberca (Salamanca) cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional	129.214,18	No se exigen (G-6-a)	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	31-10-23	01-12-23	29-02-24
REGIONAL	GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	A2024/000152	A2024/000152 Construcción de hogares con funcionamiento de unidades de convivencia para menores en Salamanca.	4.310.001,86	C-4-2	Contrato desierto	SALAMANCA	PCSP	28-12-23	12-02-24	15-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	62/2024	62/2024 Reforma del antiguo matadero para Centro Social, Cultural y Exposiciones.	142.064,41	No se exige (C-4-6-7-8-9-1)	Contrato desierto	SEGOVIA	PCSP	21-03-24	10-04-24	15-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	266/2023	266/2023 Remodelación plaza de la Fuente	39.991,71	No se exige	Contrato desierto con licitadores	SEGOVIA	PCSP	07-03-24	28-03-24	10-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	262/2023	262/2023 Reformas instalaciones piscina municipal	69.310,45	No se exige	Contrato desierto	SEGOVIA	PCSP	27-02-24	19-03-24	20-03-24
CENTRAL	TRAGSA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	TSA0077429	TSA0077429 Suministro y colocación de aislamiento térmico (sistema SATE), para la ejecución de la obra "Modernización y ampliación de la base BRIF de Luvia (Soria)", enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea -	105.341,39	No se exige (C-7-1)	Contrato desierto	SORIA	PCSP	06-03-24	27-03-24	27-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPLIFICADO	65/2024	65/2024 Ejecución de las mejoras a efectuar en la red de saneamiento en las instalaciones del Raso de La Nava en Covaleda	18.372,92	No se exige	Contrato desierto	SORIA	PCSP	10-03-24	25-03-24	27-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	341/2023	341/2023 Sustitución redes y pavimentación	190.000,00	No se exige (G-6-*)	Contrato desierto	SORIA	PCSP	26-01-24	12-02-24	15-02-24


CÁMARA DE CONTRATISTAS DE CASTILLA Y LEÓN
ENERO - ABRIL 2024. AVANCE DATOS A 06/05/2024
Obras desiertas. Datos Provisionales por fecha de apertura

	CENTRAL		REGIONAL		LOCAL		TOTAL	
	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación	Nº	Pto. Licitación
ÁVILA	0	0,00	0	0,00	1	80.494,80	1	80.494,80
BURGOS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
LEÓN	0	0,00	3	461.002,69	12	1.456.922,03	15	1.917.924,72
PALENCIA	0	0,00	1	21.076,92	8	1.984.854,01	9	2.005.930,93
SALAMANCA	1	44.153,41	2	4.439.216,04	1	96.436,78	4	4.579.806,23
SEGOVIA	0	0,00	0	0,00	3	251.366,57	3	251.366,57
SORIA	1	105.341,39	2	16.985,80	2	208.372,92	5	330.700,11
VALLADOLID	0	0,00	2	6.089.813,14	3	150.062,05	5	6.239.875,19
ZAMORA	0	0,00	0	0,00	2	218.682,61	2	218.682,61
VARIAS PROVINCIAS	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL obras desiertas, Castilla y León	2	149.494,80	10	11.028.094,59	32	4.447.191,77	44	15.624.781,16

 Listado ordenado por **PROVINCIA**, administración y organismo.

ADMINISTRACIÓN	ORGANISMO	SISTEMA	EXPEDIENTE	TITULO_OBRA	PRESUPUESTO DE LICITACIÓN OBRA en la comunidad, Euros	CLASIFICACIÓN	TIPO DE APERTURA	PROVINCIA	ANUNCIADO EN	F. ANUNCIO	F. PRESENTACIÓN	F. APERTURA
REGIONAL	SOMACYL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 20: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 100,82 ha en zonas de la subcuenca del río Riaza.	9.393,79	No se exige	Contrato desierto	SORIA	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
REGIONAL	SOMACYL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	COF/2024/01	COF/2024/01 Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 5.613,21 ha en Castilla y León. Lote 6: Tratamientos selvícolas (binas) sobre chopo en 68,49 ha en zonas de las subcuencas de los ríos Duero alto.	7.592,01	No se exige	Contrato desierto	SORIA	PCSP	08-02-24	07-03-24	13-03-24
LOCAL	DIP. PROV. DE VALLADOLID	VIARIOS CRIT. SIMPLIFICADO	1272/22	1272/22 Urbanización y mejora de accesibilidad en la Plaza de La Constitución en San Pelayo	58.999,90	No se exige	Contrato desierto	VALLADOLID	PCSP	13-03-24	27-03-24	11-04-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRITERIO ECONOMICO ABIERTO	271/2024	271/2024 Área de servicio y punto eco-sanitario para autocaravanas	27.322,39	No se exige	Contrato desierto	VALLADOLID	PCSP	23-02-24	20-03-24	21-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	Obras 02/2024	Obras 02/2024 Ejecución de reforma en piscinas, por lotes, incluidas las obras en el PLAN V de la Excma. Diputación Provincial de Valladolid, ejercicio 2023. Lote 1: Adecuación de las piscinas municipales, mediante sustitución impulsión, reparación de pavimentos de ho	63.739,76	No se exige (C-*1; E*-1)	Contrato desierto con licitadores	VALLADOLID	PCSP	26-01-24	08-02-24	14-02-24
REGIONAL	FPNCYL - FUNDACIÓN PATRIMONIO NATURAL CYL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	FPNCYL-88/2023	FPNCYL-88/2023 Construcción de sendero entre Torrelobatón y Villaseixmir (Valladolid)	70.357,41	No se exige (G-6-1; K-6-1)	Contrato desierto con licitadores	VALLADOLID	PCSP	16-11-23	14-12-23	19-01-24
REGIONAL	SOMACYL	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	CO/2024/07	CO/2024/07 Contratación de la Redacción de Proyecto de Ejecución y Ejecución de las Obras para la construcción de viviendas colaborativas en régimen de legal protección, destinadas al alquiler social, principalmente para jóvenes, en la parcela catastral 5235002UM515	6.019.455,73	C-2,4-3	Contrato desierto	VALLADOLID	PCSP	07-02-24	28-02-24	29-02-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	CRIT. ECONOMICO SIMPL. ABREV.	1/2024	1/2024 Construcción de Muro	66.814,05	No se exige	Contrato desierto con licitadores	ZAMORA	PCSP	01-03-24	25-03-24	26-03-24
LOCAL	NO CAPITALES DE PROVINCIA	VIARIOS CRITERIOS ABIERTO S/VAR	36/2022	36/2022 Actualización del proyecto refundido y terminación de obra en piscina municipal en Carbajales de Alba	151.868,56	No se exige	Contrato desierto	ZAMORA	PCSP	06-07-22	21-07-22	20-02-24